SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

ZWIEKSZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH WEWNATRZ OSIEDLA
PRZY UL. WEGLOWEJ

Z up. BURMISTRZA

Bierun, dnia p—f /”Z/ff Zatwierdzm?ﬁ ........
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Informacje wstepne

Zamawiajacy
Gmina Bierurt _reprezentowana przez Burmistrza Miasta z siedzibg w Urzedzie Miejskim
w Bieruniu, 43-150 Bieruri , Rynek 14
Telefon: (32)324-24-00, Telefaks: (32)216-47-77
Strona internetowa: www.bierun.pl
Godziny urzgdowania Urzedu Miejskiego: w poniedziatki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30, w $rody
od 7:30 do17:00, w piatki od 7:30 do 14:00
Godziny otwarcia kasy: w poniedziatki, wtorki i czwartki od 7:30 do 14:30, w $rody od 7:30 do 16:00, w
piatki od 7:30 do 13:00
Konto bankowe : Bank Spétdzielczy O/Tychy nr 26 84350004 0000 0000 6158 0001
NIP: 646-10-15-103, Regon; 276258285.

. Numer sprawy: ZP.271.45.2013

. Tryb postepowania
Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad okresélonych ustawa Prawo zamoéwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pézn. zm.) o wartosci szacunkowej ponizej
5 000 000,00 euro.

. Informacje uzupetniajgce

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) przeznaczone sg wylacznie w celu przygotowania oferty.

2) llekro¢ w SIWZ zastosowane jest pojecie "ustawa pzp", bez blizszego okreslenia, o jakg ustawe
chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .

{tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdin. zm.).

3) Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca,
Za wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

4) Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego moze zostaé uniewaznione jedynie
w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. O fakcie uniewaznienia postepowania,
zamawiajacy poinformuje wszystkich wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

5) Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji treéci SIWZ.
Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.bierun.pl (zakladka zaméwienia
publiczne) oraz przekazana wszystkim wykonawcom, ktérzy pobrali SIWZ w formie pisemnej i
znajduja sig¢ na liscie pobranych SIWZ prowadzonej przez zamawiajacego. Wprowadzona zmiana
bedzie wigzaca.

8) Dokumentacje z postepowania udostgpnia si¢ na zasadach okreslonych w ustawie pzp.

7) Tajemnica przedsiebiorstwa - art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (tekst jednolity: Dz.U. 2003.153.1503 z pézniejszymi zmianami) — ,nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub
inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza co do ktérych przedsigbiorca podjat niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci”. Jezeli wykonawca w ofercie nie zlozy o$wiadczenia w
zakresie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, zamawiajacy uzna, Ze oferta jest
jawna w cafosci.

8) Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

9) Wszystkie rozliczenia miedzy zamawiajacym i wykonawca prowadzone beda w PUN.

0) W przypadku zatgczenia dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunku, w ktorych wartosé
zamowienia zostata okreslona w walucie innej niz PLN, zamawiajacy dokona przeliczenia wartosci
tego zamowienia wg kursu walut ogloszonego przez Prezesa NBP na dziefi ogtoszenia
postepowania.

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$é

: za wykonanie umowy.
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12) Zgodnie z ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pézn.zm.)
art. 297 §1: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedklada
podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne
pisemne o$wiadczenie dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamoéwienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

13) W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy pzp.

5. Sposéb porozumiewania sie stron postepowania:
Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy pzp zamawiajacy wybiera pisemna forme porozumiewania sie
w postepowaniu tj. oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiajacy
i wykonawcy przekazujy tylko pisemnie. Przekazanie ich faksem, pocztg elektroniczng nie jest
dochowaniem formy pisemne;.
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawcéw. Wyjaénienia
warunkéw zaméwienia udzielane bgda z zachowaniem zasad okreslonych w art.38 ustawy pzp.
Osoba uprawniong do porozumiewania sie z wykonawcami jest:
Katarzyna Plewniok — kierownik Referatu Zamoéwieri Publicznych.

ll. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa dodatkowych miejsc postojowych (9 miejsc) w rejonie miejsc
do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu oraz remont dojécia do budynku
nr 49-57 przy ul. Weglowej w Bieruniu.

llo§¢ miejsc postojowych: 3 x 3 = 9 migjsc

Szerokosé miejsc postojowych 23m

Dtugos$é krawedzi miejsca postolowego 6 m 6 m, 5.7 m (wg planu sytuacyjnego).
Powierzchnia miejsc parkingowych: 196,9 m?.

A. Zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robét i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) i obejmuje m.in.:
1. Dotyczy miejsc postojowych:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — 146,56 m?

roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

wykonanie koryta gtebokosci 65 cm — 281,64 m?;

utozenie warstwy odcinajacej zageszczanej recznie gr. 15 m — 281 84 m?,

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 40 cm — 236,95 m?;

wykonanie nawierzchni miejsc postcuowych Z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej— 236,95 m?;

zabudowe kraweznikéw drogowych o wym, 15x30 cm na tawie betonowej z oporem —
122,64 m;

zabezpieczenie istniejacej sieci wodociagowej za pomoca rury ochronnej typu AROT — 9
m,

remont czastkowy nawierzchni asfaltowej 2,57t

regulacje pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych — 2 szt;
plantowanie poboczy ~ 30,00 m?;

wywiezienie gruzu z rozbiérki wraz Z utylizacjg — 4,79 m®;

wywiezienie gruntu z korytowania wraz z utylizacja — 178,29 m?,

demontaz i montaz oznakowania pionowego — 6 szt;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesieniem do panstwowych zasobéw
geodezyjnych.

2. Dotyczy dojscia do budynku 49-57:

a)
b)
c)
d)
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roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

wykonanie koryta giebokosci 20 ecm — 128,80 m?;

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm — 152,00 m?

wykonanie nawierzchni dojécia z kostkl brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 152,00 m?;



e) zabudowe obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej — 95,80 m;

f) zabudowe kraweznikow drogowych o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z oporem — 16,00 m;
g) remont czastkowy nawierzchni asfaltowej — 1,04 t;

h) wywiezienie gruzu z rozbiérki wraz z utylizacja - 12,75 m?;

i) plantowanie poboczy - 35,00 m%

j) wykonanie trawnikéw dywanowych — 58,45 m?.

Kody Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45233200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania;
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

B. Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

prawidiowe oznakowanie miejsca robét oraz zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa na drodze,
w czasie budowy miejsc postojowych;

czyszczenie drog, z ktérych bedzie korzystat wykonawca w czasie realizacji zadania;

naprawe szkod wyrzadzonych osobom trzecim w toku realizacji robét,

przywrocenie terenu zajetego w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego wraz
z uzyskaniem oswiadczer wiascicieli terenu o braku zastrzeZen do granic i stanu terenu po
wykonaniu robét; '
zabezpieczenie doj$¢ i dojazdow do poszczegdlnych nieruchomosci w okresie prowadzenia robét;
zabezpieczenie moziiwo$ci dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych (straz, pogotowie itp.);
wykonanie dokumentacji fotograficznej z datami wykonania zdje¢ wszystkich obiektow,
dojs¢ sasiadujacych z pasem drogowym, ktéra nalezy wykonaé przed przystapieniem do
robét, w trakcie oraz po zakoriczeniu robét (bezwzglednie elementy ulegajace zakryciu);
zagospodarowanie i ochrona placu budowy;

wykonanie wszystkich niezbednych badan i sprawdzenri wynikajacych ze STWIORB, nie ujetych
w przedmiarze roboét.

C. Informacje uzupetniajace

1.

S

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié wszystkie koszty wynikle z zapiséw STWIORB .

Jezeli w STWIORB oraz SIWZ okre$lone zostaty materialy i urzadzenia przy pomocy znakéw
towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowaé materiatéw
i urzadzen réwnowaznych, lecz o nie gorszych parametrach i speiniajacych wymogi podane
w STWIORB. Podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i art.7 ustawy
pzp, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakoSciowych technologicznych
zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne pod warunkiem speinienia tego
samego lub wyzszego poziomu jakosciowego, technologicznego i estetycznego.

Zabudowane i dostarczone materialy budowlane musza posiadaé wszystkie wymagane Prawem
budowlanym i polskimi normami, przenoszacymi zharmonizowane normy europejskie, atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne. Przed wbudowaniem wykonawca przedstawi $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw do zabudowy - do akceptacji przez inspektora
nadzoru.

. Odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytutu gwarancji za wady w odniesieniu do catego przedmiotu

zaméwienia ma obejmowaé okres minimum 24 miesiace, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajacy nie przewiduje: zaméwiert uzupetniajacych, zaliczek na poczet wykonania

zamowienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw
W rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagar okreslonych w art. 29 ust.4 ustawy pzp.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i cze$ciowych.

PowyZsze roboty objete sg VAT w wysokosci 23%.



ill. Terminy

1. Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ udzielane beds niezwiocznie wykonawcom, jednak
nie pézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym
uptywa potowa terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie
tego terminu, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.

2. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania Zrodta zapytania, zamawiajacy niezwtocznie
zamieSci na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.bierun.pl (zakladka zaméwienia
publiczne) oraz przekaze wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ w formie pisemnej
i znajdujg sie na liscie wydanych SIWZ prowadzonej przez zamawiajacego.

3. Oferty nalezy skiada¢ do dnia 44.42..2013 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiajacego: Bierur,
ul. Rynek 14, SEKRETARIAT — | pietro pok. Nr 9, segment A.

4. Wadium musi byé wniesione w nieprzekraczalnym terminie ustalonym dla sktadania ofert.

5. Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 84:40.2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie

zamawiajacego: Bierun, ul. Rynek 14, pok. nr 23, segment B (mala sala szkolef).

. Termin zrealizowania umowy: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

. Wymagany termin zwigzania oferta: 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

. Termin podpisania umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu wystanym do wykonawcy, ktérego

oferta zostanie wybrana.

IvV. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania
tych warunkow

O ~N®

W ubieganiu sig o udzielenie zaméwienia moga, uczestniczyé¢ wykonawcy, ktérzy:

1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli ustawy naktadaja obowiazek
posiadania takich uprawnien.
Ocena spelnienia warunku bedzie dokonana wg zasady: speinia / nie speMia, na podstawie
przedtozonego przez wykonawce:
- oSwiadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia nalezy wykazaé, ze
warunek speinia przynajmniej jeden z tych wykonawcéw.

2. Posiadajg wiedze i doswiadczenie:
Wykonali w sposéb nalezyty, zgodnie ze sztuka budowlang i prawidiowo ukoniczyli w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy -
to w tym okresie, roboty remontowe lub inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drég, placéw o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej o tacznej wartoéci brutto min. 100 000,00
zl. Ocena spetnienia warunku bedzie dokonana wg zasady spetnia/nie spetnia, na podstawie
przedtozonego przez wykonawce:
a) odwiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp);
b) dokumentéw:

- wykazu rob6t budowlanych (inwestycyjnych lub remontowych w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drog, placéw o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej o tacznej wartoéci brutto min.
100 000,00 zt, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania;

- dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy te roboty zostaly wykonane
W sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Dowodami sg;
1. poSwiadczenie,
2. inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie wykazaé poswiadczenia, o ktérym mowa wyzej.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaly wykonane roboty

wskazane w wykazie robét budowlanych wykonawca nie ma obowigzku przedkfadania dowodéw,

Y ;
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o ktérych mowa wyzej.

W postepowaniach wszczynanych w okresie do 20.02.2014 r., wykonawca w miejsce poswiadczeri
moze przedklada¢ dokumenty potwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidtowe ukoriczenie ( np. poswiadczenia, referencje, protokoty odbioru
koncowego robot).

Przez wykonali nalezy rozumie¢, ze roboty zostaly zakoriczone i odebrane protokotami koncowymi
odbioru robét w ostatnich pieciu latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres jest
krotszy - w tym okresie.

Przez okreélenie droga nalezy rozumieé brzmienie wskazane w ustawie z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz.115 z pdzn. zmianami).

Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku réwniez wykonanie jednej roboty ww. zakresie
o warto$ci min. 100 000,00 zt brutto.

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia ocena warunku
nastapi tacznie.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotow przy wykazaniu spetnienia
warunku wiedzy i doswiadczenia nalezy wykaza¢ udziat tych podmiotéw w wykonaniu zaméwienia.

3. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamowienia.
Ocena spefnienia warunku bedzie dokonana wg zasady. spetnia/ nie speinia, na podstawie
przedtozonego przez wykonawce:
- oswiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamawienia nalezy wykazaé,
ze warunek spetia przynajmniej jeden z wykonawcdw.

4. Dysponuja, odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

- dysponujg co najmniej jedna osobg posiadajacg uprawnienia bez ograniczen do kierowania

robotami drogowymi, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia.

Ocena spefnienia warunku bedzie dokonana wg zasady. spemnia/ nie spelnia, na podstawie

przedtozonego przez wykonawce:

a) oswiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp);

b) dokumentu - wykazu osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, kontrole jakoéci, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nalezy wykazaé, ze

warunek spetnia przynajmniej jeden z wykonawcow.

5. Znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej zrealizowanie zaméwienia.
Ocena speinienia warunku bedzie dokonana wg zasady: speinia/ nie spetnia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:

- o$wiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nalezy wykazagé, ze
warunek spetnia przynajmniej jeden z wykonawcow.

V. Wymagane oéwiadczenia i dokumenty jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu
potwierdzenia speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp.

A. Lista wymaganych o$wiadczen.
Kazdy wykonawca przystepujacy do postepowania zlozy nastepujace o$wiadczenie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp, ze:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania okreélonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
i/ naktadajg obowigzek ich posiadania;
- 2. Posiada wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia;

o



3. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz oscbami zdolnymi do wykonania

zamowienia;

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomiczne; i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.

Oswiadczenia musza byé¢ ztozone w oryginale | podpisane przez osobe (osoby) uprawnione
do zaciagania zobowiazan w imieniu wykonawcy.

Jezeli wykonawca reprezentowany jest w postepowaniu przez petnomocnika do oferty nalezy
zalgczyé petnomocnictwo, w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

. Lista wymaganych dokumentow

Od wykonawcow ubiegajacych sie o przyznanie zamowienia wymagane jest, w celu oceny spetnienia
przez wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia, przedstawienie wymienionych nizej dokumentdw:

1.

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz
Z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowoddw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujacych, czy =zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone.

. Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, w szczegdinoéci odpowiedzialnych

za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

. Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wczeséniej
niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie z art. 24 ust.1 ustawy

pzp}.

. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowe;.

. Inne dokumenty/Informacje dodatkowe.

1. Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

dostarcza o$wiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ pkt VA - Lista wymaganych o$wiadczer
oraz w SIWZ pkt VB - Lista wymaganych dokumentéw. Zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w
ppkt 3 Listy wymaganych dokumentéw, przedstawia dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem, przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

Termin wazno$ci o$wiadczen jest taki sam, jak dotyczacy dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.

. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku

innych podmiotéw , na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26
ust.2b ustawy pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa
poswiadczane za zgodnosé z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.



4. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych goz nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany

jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji

zamodwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamoéwienia.
Tres¢ zobowiazania podmiotu trzeciego ziozonego w oryginale, powinna okresla¢ w szczegodlnoéci:
- kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,
- zakres zobowiazania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnych zasobéw podmiotu trzeciego,
ktorymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji zaméwienia),
- czego konkretnie dotyczy zobowigzanie oraz w jaki sposob bedzie zobowigzanie wykonane przy
realizacji zamowienia ( w realizacji ktérej czesci zamdwienia bedzie brat udziat podmiot trzeci
i w jakiej formie np. podwykonawstwo),
- jakiego okresu dotyczy zobowigzanie,
W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwiazane z podmiotem ich
udzielajgcym, niemozliwe do obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu
w wykonanie zamowienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa
tego podmiotu w wykonaniu zaméwienia.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotow przy wykazaniu spetnienia
warunku wiedzy i dodwiadczenia, nalezy wykaza¢ udziat tych podmiotéw w wykonaniu zaméwienia.
5. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawmmcego moze  przedstawic inny
dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnienie opisanego przez zamawiajacego
warunku.
6. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum) do
oferty nalezy dotaczy¢ :
a) Petnomocnictwo okreslajace zasady reprezentacji ze wskazaniem petnomocnika (lidera), jego
zakresu dziatania i uprawnieni do reprezentowania wykonawcow wystepujacych w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno zawiera¢, w szczegolnosci:
- nazwy wszystkich wykonawcéw wspélnie ubiegajacy sie o realizacje zaméwienia
i udzielajgcych petnomocnictwa,
- nazwe firmy Petnomocnika/Lidera,
- zakres dziatania Petnomocnika/lidera, uprawnien do reprezentowania wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
I zZawarcia umowy,
- czas trwania ( Zawigzania umowy wykonawcdw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdbwienia tzn. co najmniej okres obejmujacy realizacje zaméwienia),
- cel zawarcia ( wspolny udziat w przetargu i wspolna realizacja zaméwienia publicznego),
- date udzielenia petnomocnictwa,
- podpisy wszystkich wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
Zgodne z zasadg ich reprezentacii.
Petnomocnictwo nalezy zataczyé w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Petnomocnikiem/ Liderem.
b) Oswiadczenia wymienione w pkt. V.A SIWZ powinny byé ziozone w taki sposob, aby
warunki , o ktérych mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy wystepujacy wspdlnie spetnili tacznie.
¢) Dokumenty wymieniony w pkt. V B ppkt. 1i2 Lista wymaganych dokumentéw powinny byé
ztozone w taki sposob, aby warunki o ktérych mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy wystepujacy
wspdlnie spetnili tacznie.
d) Dokumenty wymienione w pkt. V B ppkt. 3, 4 i 5 Listy wymaganych dokumentéw, skiada kazdy
z wykonawcow wchodzacych w sktad podmiotu wystepujacego wspdinie.




VI. Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia okreslone
w pkt I| SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia,

Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie zataczonego przedmiaru wraz z wprowadzonymi przez
zamawiajgcego do uplywu terminu sktadania ofert ewentualnymi zmianami, nalezy zataczyé do oferty.
Cene ostateczna oferty nalezy poda¢ w formie okreslonej w formularzu ofertowym ( zatacznik
nr 1 do SIWZ) jako cene netto i cene¢ brutto — z wyszczegolnieniem wysokosci VAT (w zilotych),
wyrazone cyfrowo z dokitadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna stanowi¢ sume warto$ci wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego netto
i naleznego VAT.

Kosztorys ofertowy zaleca sie wykona¢ metods uproszczona. Nie nalezy dokonywaé zmian ilosci
jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej bez porozumienia z zamawiajacym.

Nie nalezy umieszczaé ,KROTNOSCI” w osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego - wystepujgce
w pozycjach krotnosci powinny pozostaé w opisie pozyciji przedmiarowej. Podajgc koncowa wartosé netto
danej pozycji kosztorysowej, nie nalezy przemnaza¢ ilosci jednostek przedmiarowych, krotnosci i ceny
jednostkowej danej pozycji — krotnos$ci nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej netto danej pozycji.
Kosztorys ofertowy wykonawczy musi by¢ tozsamy z zakresem rzeczowym okreslonym w przedmiarze
zamawiajgcego.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescia opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym przedmiarze,
a kosztorysem ofertowym, zamawiajacy przyjmie, ze skoro wykonawca zapoznat sie z przedmiarem robdét,
to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego jest tozsamy i odpowiada zakresem opisangj
pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robot.

Kosztorys ofertowy musi by¢ tak sporzadzony, aby kazda pozycja kosztorysowa zawierata catkowitg
koricowa warto§¢ netto danej pozycji oraz jej cene jednostkowa netto (fj. cene za jedna jednostke

przedmiaru — wraz z narzutami, uwzgledniajgca wystepujaca krotno$é z przedmiary). z doktadnoscia

do 1 grosza, czyli podana do dwéch miejsc po przecinku- wg wzoru stanowiaceqo zalacznik
do SIWZ.

Ceny jednostkowe, ktére nalezy podawaé do dwéch miejsc po przecinku, s cenami ryczattowymi
I nie podlegajg waloryzacji w okresie realizacji zamdéwienia.
Ceng nalezy przedstawi¢ w polskich jednostkach monetarnych, stosujac do zaokragleh n/w zasade.
Wyniki dziatan arytmetycznych powyzej dwédch miejsc po przecinku zaokraglaé: do cyfry 4 wiacznie
- w ddt, od cyfry 5 - w gére.
W przypadku podania cen jednostkowych powyzej dwdch miejsc po przecinku, zamawiajacy dokona
jedynie korekty wartosci pozycji ( do dwoch miejsc po przecinku), pozostawiajac niezmieniong cene
jednostkowa. Wg tej zasady nastgpi réwniez rozliczenie rob6t.
Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarze robét uwazany bedzie jako blad w obliczeniu
ceny i skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty, jezeli zamawiajacy nie bedzie mogt jej uzupetnié z uwagi na
brak odpowiadajgcej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli nie bedzie znat ceny
jednostkowe;.
W kosztorysie ofertowym w kosztach posrednich nalezy uwzglednié koszty oznakowania prowadzonych
robot drogowych wraz z dostawg znakdw, wynikajacych z organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
W kosztorysie ofertowym zaleca sig umiescié zestawienia ilosciowe i wartosciowe uzytych materiatoéw
i urzadzeth z podaniem typu i parametréw oraz pracy sprzetu, a takze podaé¢ dane, na bazie ktérych
sporzgdzono te kosztorysy, {j.:
1) Stawki i ceny czynnikéw produkcii:

R - stawka robocizny,

M - ceny materiatdw (zestawienie cen materiatow),

S - ceny pracy sprzetu (zestawienie cen pracy sprzetu),
2) Ko- wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
3) Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,
4) K, - wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow (jezeli wykonawca stosuje taki wskaznik).
ktore beda stanowity baze wyjsciowa przy sporzadzaniu ewentualnych kosztoryséw na roboty zamienne
dia robdt, ktérych wezesniej nie mozna byto przewidziec.
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UWAGA:

Ceny materiatow nalezy przyjmowac jako ceny pierwszego gatunku.
VAT wynosi: 23 %.

Do oceny bgdg przyjmowane ceny brutto.

ROZLICZANIE ROBOT

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych

i odebranych robét oraz ceny jednostkowe] netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego,
powigkszone o nalezny VAT.

ROZLICZANIE ROBOT ZAMIENNYCH
W przypadku wystgpienia robot zamiennych |, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie
kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjéciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” ~ wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) .Z" —wskaznik narzutu zysku ,
c).R" - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatdw i koszty pracy sprzetu przyjmowane beda jako $rednie ceny z ,SEKOCENBUD-u".

ROZLICZANIE ROBOT DODATKOWYCH
W przypadku wystapienia robét dodatkowych rozliczenie nastapi na podstawie danych wyjsciowych
podanych w kosztorysach ofertowych.

ZAMOWIENIA DODATKOWE
W przypadku konieczno$ci wykonania zaméwier dodatkowych , zostana one udzielone odrebnie na
zasadach ustawy pzp.

VI, Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania i zalecenia ogéine
Oferta powinna byé przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:
1) Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.
2) Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych i czesciowych.

3) Wymaga sig, by oferta byla przygotowana na pismie, w formie Zapewniajgcej peing czytelnosé jej

tresci, pod rygorem niewaznosci.
4) Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.

5) Zaleca sig, by oferta byta dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacjg o wykonawcy, adresacie,

numerem sprawy oraz nazwa postepowania:

ZP.271.45.2013 Przetarg nieograniczony na wybor wykonawcy zamdwienia pn.

» Zwigkszenie miejsc postojowych wewnatrz osiedla przy ul. Weglowej”

W przypadku przesytania oferty drogg pocztowa, na opakowaniu nalezy umiesci¢ napisy:

1. ,Dostarczy¢ do Urzedu Miejskiego w Bieruniu przed godz. 10:00 dniall 22013 r,
miejsce: SEKRETARIAT — pok. nr 8 | pietro, segment A”

2. ,Nie otwieraé przed godz.12:00 dniald: 402013 r.”

W przypadku niewlasciwego oznaczenia oferty, niewtasciwego zabezpieczenia oferty przed

otwarciem, zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jej otwarcie.

6) Wymaga sie, by formularz ofertowy, o$wiadczenia byty podpisane przez osobe (osoby) uprawnione

do zaciagania zobowiazan w imieniu wykonawcy.

Wymagane dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez wykonawce. Kopie majq zawiera¢ adnotacje ,za zgodno$é z oryginatem”, oraz
piecze¢ imienna i podpis osoby potwierdzajacej (wykonawcy/osoby uprawnionej przez wykonawce)
lub w przypadku braku pieczeci imiennej — czytelny/identyfikowalny podpis osoby potwierdzajacej
(wykonawcy/osoby uprawnionej przez wykonawce).

Petnomocnictwa nalezy zataczy¢ w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
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Zobowigzanie podmiotu trzeciego , ktéry bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamodwienia, nalezy
zatgczy¢ w formie oryginatu.

Oswiadczenia, informacje w zakresie nalezenia lub nie nalezenia do grupy kapitatowej majg byé
ziozone formie oryginatu.

7) Zaleca sie , aby pierwsza i ostatnia strona kosztorysu ofertowego (strony zawierajace wartosé
kosztorysowq) byty podpisane przez osobe (osoby) uprawnione do zaciggania zobowigzan
W imieniu wykonawcy.

8) Zaleca sie, aby oferta byla trwale zszyta (spieta), a wszystkie karty oferty bylty ponumerowane.

9) Wymaga sig, aby wszelkie poprawki byly dokonane w sposéb czytelny / identyfikowalny
i dodatkowo opatrzone parafg osoby podpisujacej oferte.

W przypadku braku speinienia w/w wymogoéw, zamawiajacy uzna za witasciwy zapis przed
naniesieniem zmiany.

2. Zmiany i wycofanie oferty

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé.

2) Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemne;j.

3) Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposéb co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy
opatrzy¢ napisem ZMIANA.

4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno byé opakowane i zaadresowane w ten sam sposéb co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyé
napisem WYCOFANIE.

3. Zawartosé oferty
A. Oferta winna zawierag:

1. wypetniony i podpisany formularz ofertowy,

2. dokumenty i oSwiadczenia dla spelnienia wymaganych warunkéw SIWZ wymienione w dziale V
SIWZ,

3. kosztorys ofertowy, sporzadzony zgodnie z zapisami dziatu VI SIWZ,

4. petnomocnictwo w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczone] kopii, jezeli wykonawca
reprezentowany jest w postepowaniu przez petnomocnika oraz w przypadku udzialu
w postepowaniu podmiotow wystepujacych wspdinie,

B. Do oferty zaleca si¢ zalaczy¢ informacije w zakresie cze$ci zamoéwienia, ktére zostang
powierzone podwykonawcom. W przypadku braku ztozenia informacji w tym zakresie,
zamawiajacy uzna, Zze wykonawca wykona calos¢ zaméwienia sam bez powierzenia czesci
zamdwienia podwykonawcom.

VIll. Kryteria powodujace odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy

Zgodnie z art. 89 ustawy pzp w $ciSle okreslonych przypadkach, zamawiajacy zobowigzany jest odrzucié
oferte. Zamawiajacy wyklucza wykonawcodw z przyczyn podanych w art.24 ustawy pzp.

IX. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastapi w dniu L4140 2013 . 0 godzinie 12:00 w siedzibie zamawiajgcego:
Bierun, ul. Rynek 14, pok. nr 23 segment B (mata sala szkolen).
Otwarcie ofert jest jawne.

2) Nazwy i adresy wykonawcdw, ktérych oferty zostang otwarte oraz zaproponowane ceny brutto,
ogtaszane bedg osobom obecnym.

3) Informacje ogtaszane w trakcie otwarcia ofert zostang doreczone wykonawcom nieobecnym,
na ich wniosek.

2. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowadc bedzie przedstawione nizej kryterium:
1. Cenaoferfowa - 100%
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Liczba punktéw, ktorg mozna uzyska¢ w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie
ceny najtanszej z ofert przez cene ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymanej liczby przez 100.

Do oceny przyjmowane beda ceny brutto. Najkorzystniejsza bedzie oferta, ktdra spetnia wymogi
SIWZ i uzyska najwiekszg ilos¢ punktow wedtug ww. kryterium.

3. Sposéb poprawiania omylek
Zamawiajgcy poprawi:
1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) omytki rachunkowe w obliczeniu ceny,
3) inne omytki w ofercie, polegajace na niezgodnoéci z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian
w ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 87 ust. 2 ustawy pzp
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

X. Postanowienia _umowy

1. Wzdr umowy stanowi zalacznik do SIWZ. W jej treéci podano wszelkie istotne dla zamawiajacego
warunki realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zawartej z wykonawca umowy w zakresie wskazanym we wzorze
umowy.

Xl. Wadium

1. Zasady wnoszenia wadium
Wadium w wysoko$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych) musi byé wniesione  w terminie,
ktory zostat podany w SIWZ w punkcie Terminy.
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem tzn. przelaé z rachunku bankowego
wykonawcy na rachunek bankowy zamawiajgcego.
w BS O/Tychy numer konta: 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001 z adnotacja;
Wadium - Przetarg nieograniczony na wybér wykonawcy zaméwienia pn. ,Zwigkszenie miejsc
postojowych wewnatrz osiedla przy ul. Weglowej”.
Termin - wniesienie wadium w pienigdzu — oznacza uznanie kwoty wadium, wptaconego przelewem,
na rachunku zamawiajacego nie pézniej niz do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do sktadania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niz pieniadz nalezy zlozyé w kasie Urzedu Miejskiego w Bieruniu
(I pigtro, pokéj nr 8, segment B) nie pozniej niz do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do sktadania
ofert. Termin wazno$ci wadium wniesionego w innej formie niz pieniadz musi obejmowaé okres nie
krotszy niz termin zwigzania ofertg tj. nieprzerwanie obejmujgcy okres 30 dni wigcznie z dniem
wyznaczonym do skladania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie pienigznej i braku wskazania w formularzu ofertowym nr
konta na ktore nalezy zwréci¢ wadium, zamawiajacy zwroci je na rachunek z ktérego zostato
wniesione,
Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:
1) w pieniadzu przelewem,
2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
Z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5} w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2007.42.275 z pdzniejszymi zmianami) o utworzeniu Polskigj
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Jezeli powyzsze dokumenty wystawione sa w jezyku obcym, nalezy przedlozyé je wraz
z tumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku wniesienia wadium przez wykonawcéw wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie
nin. zamoéwienia, nalety informacyjnie wskaza¢é wszystkich wykonawcéw wspdélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
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Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postgpowania, zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

2. Zasady zwrotu wadium

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy zwréci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek wykonawcy.

1) Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy pzp, zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a
ustawy pzp.

2) Wykonawcy ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po =zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

4) Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podst. art. 46 ust.1 ustawy pzp , jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium zostanie wniesione w terminie okreslonym
przez zamawiajacego.

3. Utrata wadium
Zgodnie z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
pzp, nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub
petnomocnictw, chyba Ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.
Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeliby wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych

w ofercie;

2) nie wnist wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stato sig niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Xll. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Od wykonawcy, ktory wygra przetarg wymagane bedzie wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, w wysokosci 10 % ofertowej ceny brutto.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone:

1) w pienigdzu, przelewem na rachunek zamawiajacego,

2) w poreczeniach bankowych

3) w gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

D) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2007.42.275 z pdzniejszymi zmianami) o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczoéci.

Dopuszcza si¢ wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej kwoty w jednej lub kilku okreslonych wyze;

formach. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ przed zawarciem umowy zgodnie Zabezpieczenie wnoszone w

gwarancji bankowej moze byé wystawione przez bank krajowy Ilub zagraniczny. Gwarancja wystawiana

przez bank zagraniczny powinna by¢ potwierdzona przez bank krajowy. Zabezpieczenie wnoszone w

pieniadzu wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego. Zamawiajacy

zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego

za nalezycie wykonane. Najpézniej w dniu odbioru korficowego przedmiotu umowy wykonawca wniesie

zamawiajacemu 30% z kwoty zabezpieczenia , celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi. Kwota ta

zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

o )
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Szczegblowe zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera art. 147 — 151
ustawy pzp.

Xl Zawarcie umowy

1. Jezeli zamawiajacy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego
zostanie zawarta z wykonawca, ktory spetni wszystkie przedstawione wymagania oraz ktérego oferta
okaze sie najkorzystniejsza.

2. Zamawiajacy powiadomi na pismie wszystkich wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty o wyborze oferty
najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych i wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone oraz
o terminie , po uptywie ktérego umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Ponadto informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zamiesci na stronie internetowe;

www.bip.bierun.pl (zakladka zaméwienia publiczne) oraz na tablicy ogtoszeh w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub krétszym, jezeli zachodza przestanki okreélone
w art. 94 ust.2 ustawy pzp.

4. Wykonawca zobowiazany jest , przed zawarciem umowy, do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; wysokoéé oraz dopuszczalne formy
wniesienia zabezpieczenia okreslone zostaly w punkcie ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy”;

b) dostarczenia umowy podmiotéw wystepujacych wspdinie (w przypadku wyboru ich oferty);

¢) dostarczenia kserokopii uprawnieri do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeri osoby
wskazanej w ofercie wraz z aktualnym zadwiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwego
miejscowo samorzadu zawodowego, potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce;

d) dostarczenia kosztorysu szczegdtowego wraz z podanymi sktadnikami cenotwérczymi .

Jezeli wykonawca zataczyt do oferty dokumenty wskazane w ppkt.a i b, nie jest obowiazany do
ich ponownego dostarczenia.

5. W przypadku, jezeli okaze sig, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, przedstawit dane
nieprawdziwe Iub bedzie uchylat sig od zawarcia umowy Ilub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki,
o ktérych mowa w art.93 ust.1 ustawy pzp.

XiV.Srodki ochrony prawne]

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma [ub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$é szkode
W wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamodwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art.154 pkt 5
ustawy pzp.

3. Srodkami ochrony prawnej sa;

a) wniesienie informacji o nieprawidtowosciach na podst. art. 181 ustawy pzp,

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowa¢ zamawiajacego o hiezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci podjetej przez niego
lub zaniechaniu czynno$ci, do ktérej jest on zobowiazany na podstawie ustawy pzp, na ktére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

2. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informaciji zamawiajacy powtarza czynnoéé albo
dokonuje c¢zynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany
w ustawie pzp dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem art. 180
ust.2 ustawy pzp.



b) odwotanie

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
Zzamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy pzp.

2. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

- wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

- odrzucenia oferty odwolujacego.

3. Odwotanie powinno wskazywaé czynnosé lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej
zarzuca sig niezgodno$¢ z przepisami ustawy pzp, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

4. Odwotanie wnosi sig¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

5. Odwotujacy przesyta kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z jego tre$cig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapozna¢ sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego

whiesienia za pomoca jednego ze sposobéw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy pzp.

c) skarga do sadu.

Szczegdlowe zapisy dotyczace $rodkéw odwotawczych znajduja sie w Dziale VI ustawy pzp (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.).

XV. Lista zalgcznikow

Wymienione nizej zataczniki stanowig integralng czeéé SIWZ:

1. Wzér formularza ofertowego

2. Wzory pogladowe o$wiadczen

3. Wzér wykazu robét

4. Wz6r wykazu oséb

5. Wizdr kesztorysu ofertowego

6. Wzbr umowy

7. Projekt wykonawczy budowy miejsc postojowych

8. Przedmiar robét

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Zataeznik nr 1 do SIWZ

Miejscowosé , data

Do: Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bieruni, ul. Rynek 14
O

(petna nazwa i dokladny adres wykonawcy)
Nr konta na ktére nalezy zwrécié wadium wptacone w pieniadzu

FORMULARZ OFERTOWY
W zwiazku z ogtoszeniem o postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy

zamowienia:  Zwigkszenie miejsc postojowych wewnatrz osiedia przy ul. Weglowej
nr sprawy ZP.271.45.2013

1. Po zapoznaniu sie Z tre§cig SIWZ oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote:

CENA OFERTOWA NETTO wzi

VAT 23 % w zf

CENA OFERTOWA BRUTTO w z#

Powyzsza kwota wynika z zataczonego do formularza ofertowego dokumentu dotyczacego obliczenia
ceny ofertowej.

2. Przedmiot zamowienia wykonamy w calo$ci sitami wiasnymi , bez powierzenia czesci
zamowienia podwykonawcom *  Jub/

Roboty (wWpisas jaKie)........cccocoeiiiiic et wykonamy sitami wiasnymi,
aroboty (wymienic rodzaj rob6t ) ... zostang zlecone
podwykonawcom®.

3. Oswiadczam, Ze nie nalez¢ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.), o ktérej mowa w
art, 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zaméwier publicznych.

UWAGA™: W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej. wéwczas nalezy wykreslié

tre$¢ ww. oswiadczenia, a do oferty zatgczyé liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowei.

Podpis i pieczec imienna osohy/osdb uprawnionej
Juprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

i skfadania odwiadczert woli w jego imienit,

Zatacznikami do niniejszego formularza ofertowego sa;

(")Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2a do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

~ZWwiekszenie miejsc postojowych wewnatrz osiedla przy ul. Weglowej”

o$wiadczam / oswiadczamy*, Zze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
spetniam warunki dotyczace:

1. Posiadania uprawnieri do wykonywania okreslone] dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doéwiadczenia.

3.Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia

4. Sytuaciji ekonomicznej i finansowe;.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem / potwierdzamy

wiasnorgcznymi podpisami * éwiadom / $wiadomi * odpowiedzialno$ci karnej z art. 297 § 1
Kodeksu Karnego.

Podpis i pieczec imienna osoby/oséb uprawnionej
Juprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i skfadania oswiadczert woli w jego imieniu.
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Zatacznik nr 2b do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY
OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

«ZWigkszenie miejsc postojowych wewnatrz osiedla przy ul. Weglowej”

Oswiadczam®*, ze zapoznalem sie z trescig art.24 ust.1 pkt 1 — 11 Prawa zamowien publicznych
i brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postgpowania o udzielenie ww. zaméwienia publicznego

z powodu okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. {tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)

Prawdziwo$é powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem / potwierdzamy

wlasnorgcznymi podpisami * Swiadom / $wiadomi * odpowiedzialnoéci karnej z art. 297
§ 1 Kodeksu Karnego.

Podpis i pleczec imienna osoby/os6h uprawnionej
Juprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i skfadania o$wiadczen woli w jego imieniu.

* Uwaga

W przypadku wykonawcédw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia niniejsze o$wiadczenie
skiada kazdy z nich .
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Tresé art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:
1.

wykonawcow, kidrzy wyrzadzili szkodg, nie wykonujgc zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie ,lub zostali
zobowigzani do zaptaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub obowigzek zaplaty kary umownej wynosity nie mniej niz 5 %
wartosci realizowanego zamowienia i zostaly stwierdzone orzeczeniem sadu, ktdre uprawomocnito sie w okresie trzech
lat przed wszczeciem postepowania;

1 a) wykonawcdw, z ktérymi dany zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie zamdwienia publicznego,

10.

11.

z powodu okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli rozwiazanie albo wypowiedzenie umowy
albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a wartosé niezrealizowanego
zamodwienia wyniosta ¢co najmniej 5 % wartosci umowy;

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow,
ktérzy po ogloszeniu upadiodci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego;

wykonawcow, kt6rzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z
wyijatkiem przypadkdw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zalegiych
platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwke prawom oséb wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe |ub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa lub przestepstwa
skarbowego;

spélki jawne, ktorych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku 2 postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych. a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z
postepowariem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sdb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu iub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze przestepstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu popehienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,;

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, kidrych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwke obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, kidrych urzedujacego czionka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwke prawom os6b wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiagniecia korzy§ci majatkowych, a takze przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego:;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamdwienia na podstawie przepisow o
odpowiedzialnosci podmiotéw zabronionych za czyny zabronione-pod grozba kary;

wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 8 lub
arl. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2013 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sig wyroku;

wykonawcéw bedacych spédlka jawna, spélka partnerska, spolka komandytowa, spétkg komandytowo-akeying lub osoba
prawng, ktdrych odpowiednio wspdlnika, partnera, czionka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego czlonka
organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2013 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sig wyroku.

Tresé art.297 § 1 Kodeksu karnego

Ko, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zaméwienia publicznego, przedkiada

podrobiony, przerobiony, po$wiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokurmnent albo nierzetelne, pisemne
o$wiadczenie dotyczace okolicznoéci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zaméwienia
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5."
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PIECZEC WYKONAWCY

Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRAWIDLOWO UKONCZONYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT,

(JEZEL!I OKRES DZIALALNOSCI JEST KROTSZY ~ TO W TYM OKRESIE)
ROBOT REMONTOWYCH LUB INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY LUB REMONTU
DROG, PLACOW O NAWIERZCHNIACH Z KOSTKI BRUKQWEJ BETONOWE.J

wykonanych faktycznie przez (podac nazwe wykonawcy™)

O WARTOSCI LACZNEJ BRUTTO MIN. 100 000 ZL

RODZAJ ROBOT

WARTOSC ROBOT

BRUTTO W Zt
W ZAKRESIE BUDOWY,

PRZEBUDOWY LUB

REMONTU DROG O

NAWIERZCHNIACH Z

KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

MIEJSCE WYKONYWANIA
ROBOT

DATA WYKONANIA

(dzien, m-ci rok
zakonhczenia)

* patrz pkt V.C.4 SIWZ

(Wpisaé warfosé fqcznie):

Podpis i pieczet imienna osoby/oséb uprawnionej
Juprawnionych do reprezentowania wykonawey
i skiadania o$wiadczen woli w jegc imieniu.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA W SZCZEGOLNOSCI
ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z INFORMACJAMI NA
TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZWIAZKU Z WYMOGAMI PKT. IV.4 SIWZ, A TAKZE
ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOS$CI ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE

DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

Kwalifikacje zawodowe
Imie i nazwisko dot. posiadania
uprawnien

Zakres
wykonywanych
czynnosci przy
realizacji
przedmiotowego
Zamoéwienia

Podstawa dysponowania wpisac;
zasoby wlasne lub zasoby innych
podmiotéw*

Uprawnienia do
kierowania robotami
drogowymi bez
ograniczen

Kierownik budowy | Zasoby wtasne

*

dotaczyé zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt. V.C .4 SIWZ .

piecze¢ i podpis osoby uprawnionej do zaciagania
zobowigzarh w imieniu wykonawey

w przypadku wykazania w podstawie dysponowania — zasoby innych podmiotéw, do oferty nalezy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO
(zgodnie z zapisami SIWZ zaleca si¢ sporzgdzi¢ go metoda uproszczong).

CENA JEDNOSTKOWA i WARTOSC
MAX. 2 miejsca po przecinku!

Opis pozycji jednizrtilfowa Wartos¢
L.p. | Podstawa wyceny kosztorysowej llogé jm. hetto p::%(tgjl
{ z narzutami)*
1 2 3 4 5 6 7
Np. | D-06.01.01 Plantowanie i 304,51 m? 10,56 | 3 215,63
niwelacja terenu
Analiza Sadzenie drzew 20,00 szt. 1,00 20,00
indywidualna

W tabeli wpisano przykladowe obliczenia.

Wartosc pozycji (kol.7) - podana do dwadch miejsc po przecinku ma stanowic¢ iloczyn ilosci z kol.4 oraz
ceny jednostkowej z kol.6 (réwnie: podanej do dwoch miejsc po przecinku).

Wszelkie obliczenia - kazdej pozycji kosztorysowej, jak i ceny ofertowej - nalezy wykona¢ zgodnie
z zapisami SIWZ podanymi w rozdziale VI. Opis sposobu obliczania ceny.

* cena jednostkowa netto ( z narzutami) ,ale bez VAT-u

Zasada zaokraglania :
1,234 zt = 1,23 zt
1,235zt =1,24 zt
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr..........cccciinincnnneens
Wadniu ..o, r. w Bieruniu
pomiedzy:
Gming Bierun
43-150 Bierun
ul. Rynek 14,

zwang dalej "Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanymda|ej"Wykonawca:'

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
w systemie zamobwien publicznych (nr sprawy ZP.271.45.2013 ) zostala zawarta umowa nastepujacej
tresci;

§ 1

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zaméwienia:
» Zwigkszenie miejsc postojowych wewnatrz osiedla przy ul. Weglowej”
zwane dalej przedmiotem umowy.

§2

Zakres robét bedacy przedmiotem umowy jest tozsamy z zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
w ofercie oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§3

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzief podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do: ..o

§4

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacja, Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu bedzie wynagrodzenie
ryczattowo-ilosciowe.

2. Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego ustala sie do kwoty:

netto : ... 2h
brutto: ... zh.
(B W | . i e e e e et et a v et an e eeneen)
VAT 23% s i zt.

Wynagrodzenie ustalone zostalo na podstawie kosztorysu ofertowego, sporzadzonego i obliczonego
zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w oparciu o przedmiar robot
i specyfikacie techniczng wykonania i odbioru robét.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn iloéci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych rob6t oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu
ofertowego, powigkszone ¢ nalezny VAT,

3. W przypadku wystapienia robét zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzgdzenie
kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
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WM
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WM =

a) ,Kp" — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,

b}.Z" - wskaznik narzutu zysku,

¢) ,R" — stawka podstawowa robocizny;

3) ceny materiatow i Koszty pracy sprzetu przyjmowane beda jako $rednie ceny z Sekocenbudu.
W przypadku wystapienia robét dodatkowych rozliczenie nastapi na podstawie danych wyjsciowych
podanych w kosztorysach ofertowych.
W przypadku koniecznosci wykonania zamoéwienn dodatkowych, zostang one udzielone odrebnie
na zasadach ustawy Prawo zamowien publicznych.

§5

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ...................o el

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: . ..

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw bezpleczerﬁstwa i hlgleny pracy w trakc:e
wykonywania robét.

§6

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytut wlasnos$ci terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§7

. Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosit bedzie Wykonawca.
. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania obiektéw tymczasowych na placu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sig strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy i zapewnié

odpowiednie warunki bezpieczenstwa.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz bedzie wusuwat | skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
| zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umoziiwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa -
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren przylegajacy
do remontowanej drogi i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robét.

§8

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu szkéd,

ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywiinej, w okresie od dnia rozpoczecia robét bedacych przedmiotem zaméwienia do ich zakonczenia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszystkie koszty z tytutu szkoéd wyrzadzonych osobom

trzecim, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

. Materiaty i wurzadzenia, wptywajace na wyglad | estetyke obiektu, beda uzgadniane

z Zamawiajgcym.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazacé w stosunku do wskazanych

materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna,

. Zamawiajacy ma prawo zgdaé wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo - ilosciowych

stosowanych materiatow | wyrobéw budowlanych, a takze badarn nosnoéci podbudowy.
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W przypadku, o ile badania wykazg niezgodno$¢ stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
z obowigzujgcymi przepisami, koszty robét pokrywa Wykonaweca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania w formie pisemnej inspektorowi nadzoru terminu
zakonczenia robét podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowiazku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrécié je do stanu pierwotnego na
wiasny koszt.

7. Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia Ilub zniszczenia wykonanych robét
lub ich czesci naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 10

(ostateczna treéé zostanie ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcg)
Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca wykona caly zakres robdt, stanowigcy przedmiot umowy sitami

wlasnymi.

fub

1. Roboty (wymieni¢ rodzaf roboOt................ccooveevviiiiecsieiisisiisi s vcies v ) zostang wykonane sifami
wlasnymi Wykonawcey, a roboty (rodzaj robét - toZzsamy z robotami wymienionymi w ofercie
WYKONAWCY ... vveee e ) zostang powierzone Podwykonawcom na podstawie umow

zawartych pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcami, po zaakcepfowaniu ich tre$ci przez

Zamawiajgcego (zgodnie z warunkami ogéinymi Kodeksu Cywilnego, warunkami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz ofertg Wykonawcy).

Co najmniej 1 tydzien przed planowanym rozpoczeciem robét przez Podwykonawce, Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu wniosek o akceptacje tresci umowy z Podwykonawcg wraz

Z projektem umowy | wyciggiem z kosztorysu ofertowego Podwykonawcy, zawierajgcym pozycje

podzlecane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz z oswiadczeniem © speinieniu warunkow

okreslonych w art. 22 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Po zawarciu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, Wykonawca przeéle kserokopig podpisanej
umowy wraz z wyciggiem z Kkosztorysu ofertowego Podwykonawcy, zawierajgcym pozycje
podzlecane, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, nie péZniej niz w ciggu 10
dhiu od daty zawarcia tef umowy.

3. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich czeéci przedmiotu umowy odbywac sie beda
w nastepujacy sposoéb:

a) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca skladajgc
fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany réwnie? przez Podwykonawce, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokotach stanowigcych
podstawe do wystawienia faktur czedciowych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i Podwykonawce,

b) zaplata naleznos$ci bedzie nastepowafa w calosci na rzecz Wykonawcy,

¢} Wykonawca w ciggu 10 dni od daty wptywu poprawnie wystawionej faktury czgsciowej przedfozy
w siedzibie Zamawiajgcego os$wiadczenie Podwykonawcy, Ze nalezno$ci dla Podwykonawcy,
wynikajgce z protokotow odbioru , zostaly przez Wykonawce uregulowane,

§ 11

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .........................
w wysokosci 10 % wartosci bruttoumowy tj.. ..., zt.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2. Najpézniej w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu 30%
z kwoty okreslonej w ust. 1, celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciagto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jej niedochowania Zamawiajacy przeznaczy na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy naleznosci z faktur.
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§12

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

§13

{ostateczna tre$é zostanie ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg- dotyczy ust.1lit. e)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (okreslone w § 3 ust. 2 ) w wysokosci 0,5 %
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazdy dzier opdznienia,

b) za opbéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazdy dzieh
opoZnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2,

e) za opoZnienie w przekazaniu umowy z podwykonawcg w wysokosci 1 000,00 zf za kazdy dzieri
opdZnienia;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare pieniezna;

a) w przypadku nieterminowego dokonania odbioru zgtoszonych robét w wysokosci 0,5 % wartosci
brutto tych robét , za kazdy dzien opdznienia;

b) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (innych niz
wymienione w art. 145 Prawa zamowien publicznych) w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§ 14

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koficowego w formie pisemne;.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad w wyznaczonym

terminie.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniegcia, to:

a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizyé wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub
Zzadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4, Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek
i wad, beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usuniecia.

7. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie
stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.

8. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.
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9. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza takze
termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad.

§15

(ostateczna tres$¢ zostanie ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg)
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowsg fakturg wystawiong po wykonaniu
robét, na podstawie protokolu odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po przekazaniu
Zamawiajacemu wymaganych umowa dokumentéw, m.in. kosztorysu powykonawczego, a takZe
dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywiazaf sie on z zobowigzani finansowych w stosunku do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
umowy.

§ 16

Platnoé¢ nastapi przelewem wg faktury Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty wplywu poprawnie
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, z konta Zamawiajgcego na konto
O Y W ..o ittt ittt tet ettt e e e e e et en e et
Faktury nalezy wystawiaé na ;: Gmine Bierun, 43-150 Bierun , Rynek 14 , NIP 646-10-15-103.

§ 17

W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, strony zobowigzuja sie do zaptaty ustawowych
odsetek.
§18

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$é wierzyteinosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

§19

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno$ci tej zmiany w granicach okreslonych ustawg Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien umowy w zakresie:
1) warto$ci umownej w przypadku:
a) wprowadzenia zmian VAT, ktéry bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacq stawka;
b} zmian ilosci wykonanych robot, a wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego robot
(ryczattowo-ilosciowego) ;
2) zmiany oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy z zachowaniem
wymagan okreslonych w SIWZ, jakie osoby te powinny spetiaé;
3) zmiany terminu rozpoczecia lub zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:
a) z powodu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét
zgodnie z technologig wykonania, w szczegdlnosci nastepujgcych po sobie 4 dni:
- temperatur ponizej 0 °C;
- ciggtych opadow atmosferycznych;
b) zmiany przepisoéw, okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przy udzielaniu zamowienia,
c¢) wystapienia $rodkdw ochrony prawnej w postepowaniu o zamowienie publiczne;
4} majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa,;
5) zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czeéci zakresu zamoéwienia
w przypadku wystapienia okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie
sporzadzania oferty, z zachowaniem wymagarn okreslonych w SIWZ, jakie podmioty
te powinny spetniaé;
B) zmian, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania SIWZ, a ktére nie
wykraczajg poza zakres art. 140 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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§ 20

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy:
a) Jezeli Zamawiajacy nie reguluje na biezaco zaptaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy
zwleka z zaptatg diuzej niz 2 miesiace.
b} Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét fub podpisania protokotu
odbioru robét.
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajacemu:
a} Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwanh
Zamawiajgcego przez okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych;
b) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy;
Zamawiajacy w takim przypadku moze odstapié od umowy w terminie 1 miesigca od powziecia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych).
¢} Rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

§ 21

W przypadku odstagpienia od umowy strony sg zobowiazane do nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy.
Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy zastosuje wszystkie kary
i potracenia, jakie wynikajg z umowy.

§ 22

Do rozstrzygania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo zaméwien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

§24

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

28
\@R;\{\(‘.E PRAWNY
'.-J‘\ qﬂ-\ &( W



.Z,:olcmll o 1 do Dml

BUDGWA MIEJSC POSTOIOWYCH ( DO 10 MIEISC) W REIONIE MIEISC DO ZAWRACANIA NA OSIEDLU
MIESZKANIOWYM PRZY UL. WEGLOWES W BIERUNIL

SPIS TRESCI:

CZESE OPISOWA:

1. Opis techniczny

2.  Wypis z ewidencji gruntow

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja rys. la  1:20 000
2. Orientacja rys.1b  1: 1000
3. Plan sytuacyjny rys. 2.1-2-3
4. Przekrd] normalny rys. 3.

- . . ]
UNIPLAN mgr in. Bogustawa Ficek, ul. Torowe 23, 43-150 Bierurt . Strono 2



BUDOWA MIEISC FOSTOIOWYCH { DO 10 MIEISC) W-REIONIE MIEISC DO ZAWRACANIA NA OSIEDLU
MIESZKANIOWYM PRZY UL WEGLOWE! W BIERUNIU

1) PRZEDMIOT INWESTYC|

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest BUDOWA MIEISC POSTOIOWYCH ( DO 10 MIEISC)
W REJONIE MIEISC DO ZAWRACANIA NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY Ut. WEGLOWES
W BIERUNIU.

Miejsca postojowe begda zlokalizowane beda:
a) przy budynku mieszkaniowym o nr 109-111 — 3 miejsca postojowe
b) przy budynku mieszkaniowym o nr 75-77 - 3 miejsca postojowe
¢} przy budynku mieszkaniowym o nr 45-46 - 3 miejsca postojowe

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsca postojowe wybudowane bedg na os. mieszkaniowym. Zabudowa terenu charakieryzuje sie
wysaokim stopniem intensywnosci zabudowy.

Drogi osiedlowe majg szerokoé¢ ok. 4.0-4.5 m. Nie pozwala to na parkowanie samochodéw wzdiuz
kraweznika. Stad potrzeba dobudowy miejsc postojowych, ktére beda stuzyé mieszkaricom osiedla.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowane drogi nie zmienig swojego usytuowania w terenie.

Zakres prac:

wykonanie koryta drogowego,

wykonanie podbudowy, ‘

- wykonanie kraweznikéw na fawie betonowef wystajacych i zatopionych,

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, czerwonej, ¢ gr 8 cm,

- zabezpieczenie wodociagu rurg ochronng wraz 2 obsypaniem zuzlem,

- uzupetnienie poboczy humusem 2 obsianiem trawg wysokogatunkowa, niepoedatng na deptanie,
Odwodnienie miejsc postojowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo do istniejacych wpustow
ulicznych.

1

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Hos¢ miejsc postojowych 3x3 = 9 miejsc,

Szerokos¢ miejsc postojowych 2,3 m,

dtugos¢ krawgdzi miejsca postojowego 6m, 6m, 5,7m (wg planu sytuacyjnego),
Powierzchnia miejsc parkingowych 196,9 m2

5) INNE INFORMACIE, DOTYCZACE ZAGOSPODARCWANIA TERENU

Teren, na ktorym znajdujg sig drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega achronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren znajduje sig w zasiggu wptywéw wynikajacych z ruchu zaktadu gorniczego, KWK , Piast”.
Budowa miejsc parkingowych, ze wzgledu na rodzaj jej konstrukcji, nie wymaga szczegdhych
zabezpieczen przed ewentualnym wplywem eksploatacii gérniczej.

6) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE REMONTOWANYCH DROG
Do odbudowy drogi zastosuje sig materialy dotychczas wbudowane w droge, tj. nawierzchnia

parkingu zostanie wykonana z betonowe;j kostki brukowe), oraz podbudowy z ttucznia kamiennego
oraz piasku.

UNIPLAN mgr inz. Bogustowa Ficek, ul. Torowa 23, 43-150 Bleruts Strono 3



BUDOWA MIESSC POSTQIOWYCH { DO 10 MIEISC) W REJONIE MIEISC DO ZAWRACANIA NA OSIEDLY
MIESZKANIOWYM PRZY UL WEGLOWES W BIERUNIU

7) WPLYW REMONTOWANYCH DROG NA SRODOWISKO

Zagrozenia dla Srodowiska:

Na terenie prowadzenia przedmiotowych prac wystapi emisja niezorganizowana, spowodowana
ruchem pojazdiw, ktdra nie powinna przekroczyé wartosei dopuszcezalnych.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie stanowiC zagroienia dla wéd podziemnych
i powierzchniowych oraz powodowa¢ skazenia gruntow.

Powstajace sporadycznie w trakcie eksploatacji odpady beda przekazywane wyspecjalizowanym
firmom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

" Odpady powstajgce w trakcie budowy nalety magazynowaé w wyznaczonych miejscach, w spossb
zapewniajacy ochrone érodowiska ze szczegdlnym uwzgiednieniem érodowiska gruntowo-wodnego.

B) .UWAGI

Naleiy zapewni¢ wiasciwa organizacje prowadzenia prac budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

Zidentyfikowano jedng siec uzbrojenia podziemnego- wodocigg. Nie wyklucza to istnienia innych
instalacji podziemnych, gdy? osiedle przy ul. Weglowe] nalezato w przesztodci do KWK ,Piast” jako
osiedle przyzakladowe. Prowadzic prace zwigzane z wykonaniem koryta drogowego 2z zachowaniem
wiasciwe]j ostroinoéci.

Poinformowa¢ pracownikdow prowadzacych prace o lokalizacji uzbrojenia terenu.

Przestrzegaé BHP przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonywaniem wykopow.

Opracowanie:
mgr inz. Boguslawa Ficek
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proj . nawierzchnia z BKB , czerwonej o gr 8 cm
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istn. gazociag

istn. kanalizacja sanitarna
istn.  instalacja energetyczna
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istn, kable teletechniczne

proj. uzupeknienie humusem z obsianiem trawa gazonows
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Miejsca postojowa Weglowa, remont dojscia 48-57 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa _ Opls | wyliczenta | Jm. | Poszez | Razem
1 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL. WEGLOWE.J -Robaty prrygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty
e zlemne
t{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powlarzchniowych robotach ziemnych - koryta ped nawierz-|m2
d.1{0112-02 chnle placéw postojowych

miejsca postojows przy budynku nr 45-46  trzy miejsca (3*2.2°6.0)
miejsca postojows przy budynku nr 75-77 trzy miejsca (32.3"6.0}
miajsca postojowe przy budynku nr 109-111 trzy miejsca (3°2.35.7)

[(3*2.3%6.01+(3°2.3°6.0)+{3*2.3*6 T)]*1.2 mZ 146,56
_ RAZEM 146.56
2|[KNNR & Rozebranle stupkdw do znakdw : szt
d.1|0808-08 przy budynku nr 45-46 - 2 slupki
przy budynku nr 75-77 - 2 shupkl
przy budynku nr 108-111- 2 stupkl
2+42+2 szt 6.00
RAZEM 6.00
3|KNNR 8 Pionowe znakl drogowe - zdjgcie znakdw lub drogowskazéw g2t
4,1]0702-08 :
24242 szt 6.00
_ RAZEM 6.00
4|[KNR AT-03  [Roboty remontows - cigcie pita nawierzehnl bitumicznych na gi. 6-10 em m
d.1(0101-02 przy budynku nr45-46 - 11.80 mb
przy budynku nr 75-77 - 11.860 mb
przy budynku nr 109-111 - 9.80 mb
nakladka przy budynku nr 83-91
[11.8+11.8+9.8]*1,2+4.00 m 4408
RAZEM 44,08
S[KNNR & Rozebranie nawierzchni z mas minaralno-bitumlcznych gr. 4 cm recznie m2
d.1(0802-02 ’
polaczenia remontowanych odcinkéw
[11.8+11.8+9.8]"1.2*0.4 . m? 16.03
RAZEM 16.03

6{KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineraine-bitumicznych - dalszy 1 em [m?
1]0803-D2 grubodei
za dalsze 6 om de gr. 10 cm

rozbiérka do $r, gr 8 cm -

Krotnoéé = 6
[11.8+11.8+9.8]*1.2°0.4 m?2 __Jlso03
RAZEM 16.03
7IKNNR 6 Keryta wykonywane machanicznie gi. 30 ¢m w gruncle kat. 11-VI na calej szerokosci (m?
d.1)0101-03 Jezdni | chodnikéw
{[(2*0.35+11.8)+(2°0.35+11 8)1"[2°0.35+6.0)+[2"0.35+9.8]*[2*0.35+5.71}*1.2 m 281.64
RAZEM 281.54
&[KNR 2-31 Mechaniczne wykonania koryta na calej szerokodci jezdni i chodnikéw w gruncie  [m?2
d.1(0101-02 kat, HV - za kazde dalsze 5 ¢cm glebokosci - do glebokoscl facznej 1. 65 om
Dodatkowe 35¢cm
Krotno§é = 7
{[(20.35+11,8)+(2°0.35+11.8)]"(2*0.35+6.04[2*0.35+9.8][2°0.35+5.7]}"1.2 m2 ) 281.64
RAZEM 281.64
9|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.1(0235-02 IN-1v- grtint 2 ukopdw
skarpy za krawezikami -przyjeta 8 m3 z wykopow
8.00 m? 6.00
RAZEM 6.00
10[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkam|; grunty sypkie Kat. |-l m3
d.1(0236-03
5.00 m3 6.00
" _ RAZEM 6.00
11[KNR 2-31 Reczne profilowanie i 2ageszczenls podioZa pod warstwy konstrukeyjna nawierzch- m2 .
d.1(0103-02 ni w gruncie kat. -1V, 100% powierzchni
([(2*0.35+11.8)+(2°0.35+11.8)]'12"0. 35+6.0]+{2*0, 35+9.8]"]2"0.35+5.7]}"1.2 m2 - 28164
RAZEM 281.64
12|KNR 2-31 tawa pod krawszniki betonowa z oporsm beton C12/15 m?
d.1(0402-04
Szczagotowa llodc! kraweznikéw w zatqezniku ‘
{[2"11,84+2°6.04-2"11.8+42"8.0+2"9.8+2"5.7]"1.2)*0.062 m3 7.60
RAZEM 7.60
T3[KNR 2-31 KrawezZniki batonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 1m
d.1|0403-03 piaskowe]
[2*11.8+426.042*11.842'6.0+2"0,8+2°5.7]"1.2 m 12264
RAZEM 122,64
14|KNNR & Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubodei 15 om m?
d.1|0108-03 '
ak koryto
§(2°0,35+11.8}+(2°0.35+11 .8)]"[270.35+6.0]+[270.35+9.8)[2"0.35+5. 7T"1.2 m2 281.64
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Miejsca postojowe Weglows, remant dojécia 4%-57 PRZEDMIAR

Nomma FRO Warsjz 4.4%a Hr ssfyjny: 30418 Ugytkownik: Gmina Bisrur

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poﬂ Razem
RAZEM 281.64
15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy Z kruszyw iamanych gr. 25 em m2
d.1|0113-03 UWAGA kruszywo famane fr 31,5-62 mim ki 1
-tak jak koryto
270.35+11,8)+(2°0.35+1 1.5)112'0.3546‘0]‘-[2‘0.35+9_.8]"[2*0.35+5.7]}'1.2 m2 281.64
RAZEM 281.64
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci [m2
d.1{0114.06 po zaggszczeniu
dodatkowe 10 cm do grubodci 35 crm wigcznie - na cate] powlerzchnl koryta
Krotnoéd = 10
{[(2°0.35+11.8)+{2°0.35+1 1.8)]'{2°0.35+6.0]+{2°0.36+0.8]"[2"0.35+5.7]}*1.2 m2 28164
RAZEM 281.84
17|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 em m2
.d.1]0113-06
{[{11.8)y+(41.8)1*[6.01+{5.8][5.7T}"1.2 m 236.95
RAZEM 236.95]
18[KNR 2-31 Podbidowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - ze kazdy dalszy 1 om grubosel (m2
d.1]0t14-08 po zageszczeniu , Huczen 0-31.5 mm klasy |
zmniejszenie ¢ 10 &m da § cm wigcznie
Krotnogé = -10
{1(11.8)+(11.8)][6.0}+[S.8]"[5.7]}"1.2 m? 236.95
RAZEM 236.95
13(KNR 2-31 Nawierzchnie Z kostki brukowe] batonowej grubod¢ 8 om na podsypce cementowo- (mé
d, 1051103 plaskowej
-kostka czerwons
{(11.8)+(11.8)]]6.01+[9.8]'[6.71}*1.2 m2 236.95
1 - RAZEM 236.85
20]KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankq mineralno-asfaltowa t-
d.1{1106-01
2.47[11.8+11.6+9.5]"0.4°0.08 t 2,57
RAZEM 257
71|wycena wias- |Uszczelnienie ziacza slare] nawierzehni z nows nawierzchnlg tasma bitumiczng m
d.1|na
888 rmiejsca ziqezenia starej i nowe} nawlerzchni bitumicznej
11.8+11.8+0.8 m 3340
RAZEM 3340
22|KNR 2-31 Regulacjs picnows studzianek dla zaworéw wodoclqgowych | gazowych szt
d.1|1406-04
2 szt -~ 2.00
RAZEM 2.00]
231KNR 2-31 rR‘qc.zno planiowanie pobaczy m?
d.1(1402.02
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
24| KNR 4-01 Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-  [m?3
d.1/0108-11 to$c do 1 km
rozhidra nawierzchni z BA, kraweinikow i taw
111,8+11.8+9.811.2°0,4*0.08+[(11.8+11.8+9.8)*(0.156"0.3+0.06)] md 479
RAZEM 4.79
25|KNR 4-01 Wywiezienla gruzu spryzmowanago samochodam| samowyladowezyml - za kazdy |m3
d.1|0108-12 nastgpny 1 km nastgpne 3m
Krotnoé =3
[11.8+11.8+$.8]"1.2°0.470,08+[(11.8+11.8+9.8)*(0,15"0.3+0.06}] m3 4,79
RAZEM 4.79
268[111 wyceana |utylizacjs gruzu z rozbidrki - m?
d.1|wiasna
[11.8+11.8+9.8]"4.2°0.4*0,08+[(11.8+11.8+9.8}*(0.15"0.3+0.06)] __ ma 4.79
RAZEM 4.79
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.60m3 w m3
d.110205-04 gr.kat. 1l w ziemi yprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad,
{[(2°0.35+11,8)4(2*0.35+11.8)]*[2°0.35+6.0}+2°0.35+9.8)"[2°0.35+5.7]"1.2°0.65-  [m3 178.29
4,78
RAZEM 178,29
281KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zlemi samochodami samowytadowezymi  [m?
d.1{0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l+V) dod 8 km
utylizacia po stronie wykonawey
Krotnodé =19 .
[{(270,35+11.8)+(2"0.35+11 .B)]'[2’0.35+6.0]+[2“0.35+9.8]"[2'0.35+5.7]}'1 .2°0.65- |m? 178.29
4,78
) RAZEM 178.29
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki Z rur stalowych [ri8
d.1|0702-01
powtbrne ustawianie znakéw drogowych



Misjsca postojows Weglowa, remont dojécia 48-57 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcx Razem
6 szt. 6.00
” ] RAZEM 8.00
30|KNNR B Pionowe znaki drogowe - Znaki zakazu, hakazu, esirzegawcza | Informacyjne o szt
d. 11070205 pow. penad 0.3 m2
Powtérny monta2 znakéw drogowych zdjgtych przed wykonanism prac
& szt 6.00
RAZEM 8.00
|12 inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcza z naniesleniem do pafistwowych zaso- szt
d.A béw gecdazyinych .
1 . szt 1.00
RAZEM 1.00
2 REMONT DQJSCIA DO BUDYNKU NR 49-57
32|[KNRAT-03 |Roboty remoniowe - ciacie pita nawierzchni bitumicznych na ¢f. 8-10 cm
d.2|0101-02
26.00+3°2.20 18,60
RAZEM 18,60
33 KNR AT-03  |Mechaniczna roziiorka nawierzchni bitumiczne] o gr. 7 €m z wywozem materiatu z |m2
d.210104-02 rozhidrki na odl. do 1 km
78.00*2.20-(6.50"2.30) m2 156.65
RAZEM 158,65
34|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbidrka krawenikdow betonowych 15x30 cm wraz z lawa
d.,2|0107-01
6.00+65.00+5.00 17.00
RAZEM 17.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catef szerokoécl jazdnl | chodnikéw w gruncie  [m?
d.2{10101-01 kat. IV giebokoscl 20 em
(38.60*3.00) m2 115.80
{4.00*3.00)+1"1 m? 13.00
RAZEM 428.80
36{KNR 2-31 Reczne wykonania koryta na szerokoscl chodnikéw w gruncie kat. ill-IV glgbokosci [m?2
d.2(0101-07 20 cm
6.52.00+5.8"2.00 m2 24.20
RAZEM 24.20
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  [m2
d.2(0103-04 wierzehnl w gruncie kat. -1V
z.35 m2 128.80
ZEM 120.80
38|KNR 2-21 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch=- |[m2
d.2|0103-02 ni w gruncie kat. -1V
poz.36 m? 24,20
RAZEM 24.20
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubodcei po zageszczeniu  (m?
d.2/0114-01 20 cm -lacznie 15 cm
(38.603;90%(4‘00'3.00)+(a.50‘2.00)+(5. 50*2.00) m2 __152.00
M 152,00
40{KNR 2-31 Podbudowa Z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em gru-  [m2
d.2(0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -5
poz.38 m 152.00
RAZEM 152.00
41|KNR 2-31 Podsypka cemantowo-piaskowa 2 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubost | m?
d.2{0105-07 warstwy po zageszezsniu
poz.39 md 152.00
RAZEM 152.00
42]KNR 2-31 Nawierzchnia z Kostki brukowsj betonowej grubosé 8 em na pedsypce cementowo- |m?2
d.2{0511-03 plaskowe] -kostka szara
poz.39 m2 ___ 15200
RAZEM 152.00
43 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypca cemantowo-piaskowe] 2 wy-im
d.2|0407-05 painieniem spoin zaprawa cementowy
anelogia ANALOGIA
obrzexa betonowa o wym. 30x8 cm na podsypce cem-piask. z wypelnieniem spain
plaskiem
(38 £0-(3°2.20)1+31.60+4.00°2+6.50*2+5 60*2 m 95.80
RAZEM 95.80
44[KNR 2-31 Rowki pod obrzeza 0 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. -1V
d.2|0401-04 .
poz.43 __$5.80
RAZEM 95.80]
45[KNR 2-31 tawa pod kraweiniki betonowa z oporem m3
4.2|0402-04
{6.00+6.00+5.00)*0.06 m3 1.02
RAZEM 1.02

Norma PRO Waersja 4.44a Nr seryny; 30418 Utythawnik: Gmina Biscurd



Miejsca postojowe Waeglowa, remont dajdcia 49-57

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46[KNR 2-31 Krawgznlkl betonowa wystajace o wymiarach 15x30 cm na padsypce plaskowej m
d.2[0403-01 - wymlana kraweznika po likwidac)l starago chodnika
' - 2% po 2 stopnis x 1 m szerokodci na dojéclach
6.00+6.00+(22%1.00) m ____16.00
RAZEM 16.00
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe Wiopione o wymlarach 12x25 cm na podsypce cemantowo-  |m
d.2|0403-05 plaskowej .
5.00 m 5.00
___ RAZEM 5.00
48(KNNR 6 Remeonty czastkows nawierzchni bitumicznych mieszankaml mineralno-asfaltowymi it
d.2!1108-02 2 obeinaniem krawedzi mechanicznie -dt. 17 m, szer, 0,30 m, ghb. 0,08 m
(6,00+5,00+6,00)"0,30"0,025*8 '
1.04 t 1.04
RAZEM 1.04
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 teranu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wytadowa- {m?3
¢.2{1103-04 niu samochodem samowytadewczym na odiegiesé 10 km, UTYLIZACJA GRUZU
1103-05 PO STRONIE WYKONAWCY
paz.33"0.07 +poz.34%0.15%0.30+p02, 34*0.06 m? 1275
RAZEM 12,76
50|KNR 2-31 Regulacia pienowa studzlenek dia kratek $chekowych ulicznych szt.
d,2[1408-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51(KNR 2-31 Regulacia pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szl
d.2j1406-03
1 52t 1.00
_ - RAZEM 1.00
§52|KNR 2-01 Roboty Zlemne z przewozem gruntu taczkamina odleglof¢ 13 m (kat.gr.1ll) Grunt  [m3
d.2|0307-02 z.5z. |uprzednio odspojony.  -plantowanie terenu po likwidacii chodnika
2.2 307-06
(38.40-(6.60~2.30))*0.08 m3 _ 1.96 -
RAZEM 1.86
53IKNR 2-21 Reczne plantowanie poboszy m2
d.2j1402-02
35.00 m? 35.00
: RAZEM 35.00
§54|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncle kat. Wl bez nawotenia m2
d.2|0401-02
39.40-(6.50*2.30}+35,00 m2 ____ 5945
RAZEM 59.45

Norma PRO Wersia 4.41a Ne saryjny: 30416 Utyikownik: Giina Sleud
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WYMAGANIA OGOLNE SST D-00,00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych

1.2. Zakres stosowania S8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniuv

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach zadania: ,,Budowa miejsc postojowych ( do 10 miejsc) w rejonie
miejsc do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu”.

1.3. Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujn wymagania ogbine, wspélne dla robdt objetych
wszystkimi szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi dokumentacji projektowej dla zadania wymienionego w p 1.2
zgodnie ze spisem tredci niniejszej SST, dla poszozegdlnych asortymentéw robdt drogowych, W przypadku braku
szczegblowych specyflkacii technicznych nalezy sig odniesé do odpowiednich (ogdlnych specyfikacji technicznych)
dla danego asortymentu robot,

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozomieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (droga)
albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (np. korpus ziemny).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych (w
niniejszej dokumentacji projektowej wystepuje chodnik przy jezdniowy).
1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumetowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy wrzgdowy dokument przeblegu robdt budowlanych, stuzaey do
notowania zdarzen i okolicznodei zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robt, przekazywania polecei i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawea i projektantem.

a) Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, cbowigznjacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey Terenu Budowy do zakoficzenia Zlecenia.

b) Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

¢) Do dziennika budowy wpisuje sig:

- datg dostarczenia Dokumentacji Projekiowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz Harmonograméw,

- datg przckazania Terenu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktw/Kierownik projektu

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- daty czgsciowych odbiordw,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykanawcy,

- dane dotyczace pobicrania prébek,

- wnioski i zalecenia Projektanta,

- zgloszenie zakohczenia Robdt,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

d) Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy,swpisanc do dziennika budowy powinny byé przedioZone
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Inwestorowi/ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Inzynietowi kontraktu do ustosunkowania sig¢.

¢) Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontraktu wpisans do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

fy Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguj¢ Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera
Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét,

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego/InZynier kontraktu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany osoby Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu pod warunkiem wczedniejszege poinformowania o tym fakcie Wykonawoy robét.

1.4.7. Jezdnia - czedé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy — uprawniona osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz wszelkich czynnoéci na budowie w
ramach swoich uprawnier w rozumieniu odpowiednich przepiséw i ustaw.

1.49. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koreng drogi i skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzehni.

[.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktw/Inwestora
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiarn dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakodci materialdw araz robét.

1.4,15, Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows

i specyfikacjami technicznymi, wiedza techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwest/Inryniera

KontraktwInwestora.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu i

postoju pojazdéw, ruchu pieszych na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

a) Warstwa £cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych,

b} Podsypka cementowo piaskowa - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnodci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazest od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Warstwa odcinajaca - warstwa slosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyZej.

1.4.17. Nawierzchnia wjazdéw do posesji —zgodnie z p. 1.4.16 w odniesieniu do wjazdéw do posesji

1.4.18. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi; lub
innym punkcie przekroju oddalonym od osi drogi przyjetym w dokumentacji projektowej np. niweleta krawedzi jezdni.
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia rucht
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedziat toleranc]i nie zostal okreflony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych okreslona przez zamawiajacego.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzen otaz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzed chroniacych ludzi i érodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - czedé korony drogi przezmaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzedi
organizacji | bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuaes jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni,

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le2acy pod nawierzchnia do glebokofci przemarzania.
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1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. Polecenia wydane w formie ustnej
muszg byé potwierdzone w formie pisemnej.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizyczna w rozumieniu odpowiednich przepisow bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét w zakresie ninigjszej dokumentacji projektowej
oraz wszelkich prac dodatkowych niezbednych dla wykonania robét podstawowych; prac dodatkowych itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, nurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligach,
charakterystykg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt. Na podstawie tej dokumentacji potencjalny
wykonawca robdt wycenia prace bedace przedmiotem zaméwienia, zgodnie z  najlepszymi zasadami wiedzy
1 dodwiadezen wiasnych

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Przedmiar robét- wykaz robdt niezbednych do realizacji przedsigwzigeia budowlanego z podaniem sposobu
wyliczenia ich ilodci okreéleniem tej ilofci w kolejnoéci technologicznej wykonania; odnosnikéw do odpowiednich
SST. Oraz innych niezbgdnych informaciji

1.4.32. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnodei ich wykonania.

1.4.33. Kosztorys inwestorski » wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci ich wykonania oraz
cen; odnosnikéw do odpowiednich SST.

1.4.34. Tabela elementéw rozliczeniowych - wykaz robdt z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania w ujgciu tabelarycznym z wskazaniem odpowiednich punktéw w przedmiarze robét
iSST

1.4.35. Dokumentacja kosztowa — czeéé dokumentacji projektowej obejmujaca Kosztorysy wraz z przedmiarem robdt;
tabela elementéw rozliczeniowych. Oraz inne dokumenty wskazane przez zamawiajacego jako wchodzace w skiad tej
dokumentacji.

1.4.36. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacege w rozumieniu odpowiednich przepiséw dla
wykonania na nim rob6t eraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgié teremu budowy.

1.4.37. Zadanie budowlane - cz¢éé przedsigwzi¢cia budowlanego, stanowigca odrgbna catoéé konmstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwiszanych z budowa, modemizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.4.38. Kslega obmiaru.

a) Obmiary wykonanych prac przeprowadza sig w Tabeli Elementow Rozliczeniowych i wpisuje do ksiegi
obmiaréw za potwierdzeniem geodezyjnym iloéci wykonanych robét.

b) Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji.
1.4.39. Pozostale dokumenty budowy.

3} Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru, nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu Wykonawey,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robét.

1.4.40. Przechowywanle dokumentéw budowy.

a) Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczomym.

b) Zaginigoie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowad jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

¢} Zaginiccie dziennika budowy, zwiazane zjcelowym ukryciem dowodéw, mdwigcych o przyczynach
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zaistnialych wypadkdw albo zagrozemin zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
whadciwych organdw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektowa oraz projektows
dokumentacj¢ wykonawezg (iechniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawiersjacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoi¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora/Inspektora nedzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu stanowiq integralna wzajemnie komplementarng czgic
umowy, a wymagania okreflone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiemosei w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnodé ich waznodei
wymieniona w warunkach umowy.,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowyceh, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Infyniera kontektu , ktéry podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waznigjsze od wymiaréw okrelonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywad zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie
to na niezadowalajycy jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

a) Robotypod ruchem

Wykonawca jest zobowiazany do wirzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicjacych obicktow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi picsze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a2 do zakoiiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystspieniem do robdt Wykenawca przedstawi Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera
kontaktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpicozenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleinoéci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgleddw bezpicczesstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inwestora/Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontakeu,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiegci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem/Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Inzynierem kontaktu projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach
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i ilociach okreslonych przez Inwestorem/Inspcktorem nadzoru inwestorskiego/InZzynierem kontaktu, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestoremn/Inspektorem nadzoru inwestorskiego/InZynierem
kentaktu i zgodna z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapiacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktows,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace, w tyny:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
wygody spolecznosct i inmych.

W micjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy 2 terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca  odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodumiony 2z  Inwestorem/Inspektorem  nadzoru
inwestorskiego/Inzynierem kontalktu,

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inwestorem/Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Inzynierem kontaktu oraz przez umieszczenie, w miegjscach
iilodciach okreslonych przez Inwestorem/Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Inzynierem kontaktu, tablic
informacyjnych, ktérych treié bedzie zatwierdzona przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera
kontaktu. Tablice informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, 2e jest wiaczony w ceng
kontraktows,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob4t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdé! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczryszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) moxiwoiciq powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpoZarowe;.

Wrykonawea bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach,

Materiaty latwopalne bgda sktadowane w spostb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny 2a wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ ufycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od
dopuszczalnego, ckreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli  Wykonawea  uzyl materialéwgszkodliwych dla otoezenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
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uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajaey.
1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, talde jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowicdnich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie budowy i
powiadornié Inzyniera/Kierownika projektu i wiadzs lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Indyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujacy minimalne niedogodnodei dla mieszkaficdw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosciy,

Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu projektu bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a whadeicielami niemuchomodei i dotyczacych korzystania
z wlasnodei i drég wewngtrznych. Jednakie, ani Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beds one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazer osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposafenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Infyniera kontakfu moZe poleci€, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy, Pojazdy powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo vkoficzony fragment budowy w obrgbic terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szozegblnodei Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawea zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i cdpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publiczoego.

Uznaje sig, 2e¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymegan okrelonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i 53 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpocezgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzic ubrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanic powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznege.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosownnie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich
wymagai prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler
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iinne odnofne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonej przez Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

1.5.13. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktdre spelniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonene i zbadane roboty, bedy obowiagzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawicnego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paﬁstwowu lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu,
moga byd réwnie: stosowane inne odpowiednie normry zapcwnlajqce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora/lnspektora
nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktn. Rémice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamicnnikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego/Inzynierowi kontaktu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostatodci o zmaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnodé Zamawiajacego.
Wykonawca zoboquany jest powiadomié Inwestora/Inspektora nadzoru mWestorsklcgo/lntymcra kontaktu
i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opdinienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu po uzgodnieniu z Zamawiajacym
Wykonaweg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokodéé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa,

1.5.15. Zaplecze Zamawizjacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzgt, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego™.

1.6  Wspbiny stownik zamdwiedd (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t WpélInego Stownika Zamdwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podanc
w niniejszej SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne". Na poczatku opracowania

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét, Wykonaweca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/InZynierowi
kontaktu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego #rddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddle nie oznacza automatycznie, 2ze wszelkie materialy z danego
frédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawce zobowigzany jest do prowadzenia badad w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszezonego Zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea adpowiada za uzyskanic pozwolen od whadcicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materiatdw ze
Frédel miejscowych wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inwestorowi/Tnspektorowi nadzoru inwestorskiego/Inzynierowi kontaktu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzorn  inwestorsldego/Inzynierowi kontaktu do
zatwierdzenia dokumentacjg zawierajgca raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac ektualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji padistwowej
i samorzadowej,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymaga#t ilogciowych i jakodciowych materialéw
pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie ckaiz sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z tereru wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialdw migjscowych
bedq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lluh odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
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lub wekaza [nwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

Wykonawea nie bedzie prowadzié Zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegoinione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemng zgodg Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Intynicra kontaktu,

Eksploatacja #rédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zioZone
w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inyniera kontaktu. Jedli
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartodciowany
(skorygowany) przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na whasne ryzyko, liczac sig Z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaccniem oraz koniecznoscia wbudowania
materialéw wiasciwych

2.4. Wariantowe stosowanie materisléw

Jeshi dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ufyciem tego materiatu, albo w okresie dludszym, jeli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaf wymaganych przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera
kontaktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poiniej zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do crasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakodé i whadciwodei i byly dostepne do kontroli przez
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem nadzor inwestorskiego/Inzynierem kontaktu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee i zaakceptowanych przez Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

2.6, Inspekcja wytwémi materialéw

Wytwornie materialdw mogq byd okresowo kontrolowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami,
Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiagciwodci. Wyniki tych kontroli bgda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakodci.

W przypadku, gdy Inwestora/Inspektora nadzory inwestorskiego/Inzyniera kontaktu bedzie przeprowadzat
mspekcje wytwdmi, musza byé spelnione nastgpujace warunki:

a) Inwestotra/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZzyniera kontakin bgdzie miat zapewniona wspélprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekeii,

b) Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych cz¢éci wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoié wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilofci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez InZyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru
mwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnic z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZzynicra kontaktu.

Sprzgt bedacy whasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoici do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetn do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego ukycia sprzgte przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu, nie moze by¢ poiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transporm, ktére nic wplyna
niekorzystnie na jako§é wykanywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na bielaro, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastogowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiege/Inzyniera kontaktu,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodel wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu,

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostans, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Tnzyniera kontaktu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/In£yniera kontaktu nie zwainia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé nalezy sprawdzié
dokiadno$é i poprawnosé wytyczenia przed przystapieniem do dalszych etapdw prac. W wypadku watpliweéei co do
poprawnego usytuowania obiekty w terenie poprzez zauwazenie rozbiemoici w lokalizacji cbicktu z danych
geodezyjnych{wspolrzedne trasy) a lokalizacjg okreflong z planu sytuacyjnego; domiaréw w stosunku do obiektow
istniejacych itp. wykonawca przed przystapietiiem do dalszych prac powiadomi o tym fakeie zamawiajacego

Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera komtaktu dotyczece akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robot beds oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu uwzgledni wyniki badat materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach matetiatéw, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie,

Polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawcg w czasic okreslonym przez Inwestora/Inspektora nadzor inwestorskiego/InZyniera kontaktu, pod grozba,
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI RQBOT
6.1, Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do ekeeptacjii Inwestora/Inspektora mnadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu program zapewnienia jakafci. W programic zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okreélié, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjy projektows, SST oraz ustaleniami w przewidzianym
kontraktem terminie,

Program zapewnienia jakodci powinien zawieraé:

a) czeéd ogdlna opisujaca:

— organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp., 13
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— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 086b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowodé wykonania poszezegdlnych elementdw robét,

— aystem (sposdb i procedurg) proponowane;j kontroli i stefowania jakodcia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany spostb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czedé szczeghlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt.

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie 2 ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenla pomiarowo-kontrelne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzedi do megazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposSb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroll jakoéci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zaloZong
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakodei materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badart materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafd w celu zademonstrowania, 2& poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wrykonaweca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robt z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu ustali jaki
zakres kontrol; jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inwestora/Inspektora nadzore inwestorskiego/Inzyniera kontaktu $wiadectws, ie
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okredlajacych procedury badas.

Inwestor/Inspektor nadzorw inwestorskiego/Inzynier kontaktu bgdzie mieé nicograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjoych, w celu ich inspekcji.

Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopugei je do urycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium
Wykonawey zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem hadafi materialéw ponosi Wykonaweca,

6.3, Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyczoych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, z¢ wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontakm bedzie mieé zapewniong mozliwodé udziatu
w pobieraniu prébek,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inwestora/Inspektoras nadzoru inwestorskiego/Inzynista kontaktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badad
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w $posdb
zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu,

Na zlecenic Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwodci co do jakodci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.4, Badania | pomlary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowsane przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonaweca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badamia, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora/Inspektora nadzom
inwestorskiego/InZyniera kontaktu.

6.5. Raporty 2z badan

Wykonawea bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybeiej, nie pdniej jednak niz w terminie okreslonym w programic zapewnienia jakodei.

Wyniki badai (kopi¢) beda przekazywane Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Inzynierowi
kontaktu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynlera/Kicrownika projektu

Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badanmia materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy.

Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnodé materialéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badafi dostarczonych przez
Wykonawce.

Infynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialéw | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawey, na swbj koszt. Jezeli wyniki tych bada wykata, #e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/InZzynier kontaktu oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosei materialéw i robdt z dokumentacja projektows i SST. Moe réwniez zlecid, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérych tub dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty | deklaracje

Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontaktu moze dopuicié do uzycia tylko ten wyréb
budowlany ktéry nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych (odpowiada wymogom ninigjszych
SST), jezeli jest:

-oznakowany CE (Rys 2), co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europgjskq,
aprobatz techniczng badZ kmajowa specyfikacja techniczna pasistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang, przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

-umieszczony w okreflonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

-oznakowany, znakiem bhudowlanym B (Rys 1),

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada beds dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi/Inspektorowi nadzotu inwestorskiego/Inynierowi kontaktu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan bgda odrzucone.
R:ys 1} znak ,.B” Rys 2) znak ,,CE”

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigznjacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoié za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczyws na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokanania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego, Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opetrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/In2yniera kontaktu .

Do dziennika budowy naleky wpisywaé w szczegolnosei:
~ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przckazania przcz Zamawizjacego dokumentacji projektowcj,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora/Inspekiora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

~ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geadezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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~ dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
~ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedioione
Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Inzynierowi kontaktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora/Inspektora nadzoru nwestorskiego/Inzyniera
kontaktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nic ma uprawniert do wydawania polecent
Wykonawcy robét,

(2) Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do keiazki obmiaraw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong w
programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru rabst. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inkyniera kontaktu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigcie ktbregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy ‘beda zawsze dostgpne dla  Inwestora/inspektora  madzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora/Inspektora nadzoru
mwestorskiego/InZyniera kontaktu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym
terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksia2ki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukeji Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu na pi¢mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana, do celu miesigcznej platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora/Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

7.2. Zasady okreslaniz ilosci robét i materialéw

Diugodei i odleglodei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osipwej.

Jesli SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetofci beda wyliczone w m’ jako diugosé
pomnoZzona przez fredni przeksd;.

Tlosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach Tub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane przez
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu,

Urzadzenia i sprzet pomisrowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot,

7.4. Wagl i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskicgo/Inzynicra kontaktu |

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czefciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalaoznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony z InwestoremVInspektorem nadzoru
inwestorskiego/InZynierem kontaktu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje adbioriw robét

W zalenosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czeiciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanlkafgcych i ulegajgcych zakryciu

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakodci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowanis ogélnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu,

Gotowosé danej czedci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniemn Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiege/Inzyniera kontaktu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie¢ pd#niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu ,

Jakosé 1 ilo§é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora/Inspekiora nadzoru inwestorskiego/Intyniera
kontaktu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czgiciowy

Odbior czgdciowy polega na ocenie ilodcei i jakodei wykonanych czgdei robdt. Odbioru czgdciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru
inwestorskiego/Ingynier kontaktu,

B.4. Odbidr ostateczny robit

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnicsieniu do ich ilodci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakcie Inwestora/Inspekiora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownike projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2,
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Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Intynicra kontaktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowa i 88T,

W tokv odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustaledi przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgeych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
cieralngj lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
oslatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robst w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potracesi, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szozegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST '
deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z S8T
opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiardéw zalgezonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonarnie robot towmzyszqcych (np. na przeloZenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekamma tych robdt whageicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznego, kamisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bgd'q zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

NS R W

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéblne

Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozyeji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowe podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawog w danej pozyg)i kosztorysu.

Cena jednostkows lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace si¢ na je¢j wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji projektows;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaliowe robét beda obejmowad:
— robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowsnia, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

~ wartodé pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie naley wliczaé podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogéine D 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3, Przejazdy I organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) opracowanie oraz uzgodnienic z Inwestorem/Inspekiorem nadzorn inwestorskiego/Inzynierem kontaktu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu  Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Inzynierowi kontakt i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnied wynikajacych z postgpu robdt,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczetistwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(c) konstrukejg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenau,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych,

Koszt utrzymania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowai pionowych, poziomych, barier
i $wiate,

(b) utrzymanie phynnoéci ruchu publicznego. (ewentualne r¢czne sterowanie ruchem przez uprawnione csoby

Koszt likwidacji przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

{2) usunigcie whudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). .

3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi zmianami),

4. Rozp. MTIiGM z dnia 2 marca 1999r W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430)

5. Dzicnnik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 881

Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r, o0 wyrobach budowlanych
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokoﬁc.iqu?h oraz
wykonaniem pomiaru powykonawczego obiektu (odtworzenie granic prawnych wraz z ich stabilizacja w
terenie).

1.2. Zakres stosowania S5T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kentraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach zadania: ,,Budowa miejsc postojowych ( do 10
miejsc) w rejonie migjsc do zawracania na osiedln mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu”,

1.3. Zakres robét objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystkimi
czynnofciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
projektowanych muréw oporowych
Zakres robot obejmuje odtworzenie:

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych

- wytyczenie trasy drogowej remontowanych ulic w dzielnicy Kolonia i Jajosty w Bieruniu

-sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjq w terenie znakami graniczoymi typ 36a
-wyznaczente sytuacyjne 1 wysokosciowe punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
-uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami pomiarowymi wedlug potrzeb

-wyznaczenie w terenie przebiegu kanalizacji deszczowej

-wyznaczenie reperdw roboczych

-wyznaczeni¢ parametrow luku

-wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb trwaly
oraz ochrona ich przed zniszezeniem oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukante i ewentualne odtworzenie.
-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

-ponmiar powykonawczy.

1.3.2 Szkic przeblegu granic w terenie

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic w terenie z ich stabilizacja w terenie
makami granicziymi typ 36a (zgodnie z PN BN-67/6744-09) i dwiadkami 2elbetwymi tych znakéw
wykonanymi zgodnie z zal. Rys nr 1 nie rzadziej niz co 100m

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowaé znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopea
granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.
Szkic nale2y sporzadzié w skali 1:500 w formatkach A-3, powinien on zawierad:

-nazwe wojewddztwa, gminy i obrgbu, byé zatytulowany ,,Szkic obrebu granic prawnych pasa drogowego
remontowanych ulic w dzielnicy Kolonia i Jajosty w Bieruniu”

-kilometraz poczatkowy i koficowy drég wchodzacych w zakres opracowywanego odcinka

-szkic lokalizacji

-punkty graniczne wraz z numeracjg, i rodzajem stabilizacii

-wymiary od krawedzi od jezdni do punktu granicznego

-linie graniczne z miarami czotowymi

Grunty pozostajace w dniu 31.12.1998 r. we wladaniu Skarbu Pafistwa, ni¢ stanowiace ich whasnodci a zajgte
pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r, Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracjg publiczng Dz.U. nr 133 2 1998 1) 21
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-Opis skrzyzowan i innych charakterystycznych obiektow
-szezegdly sytuacyjne shuzace do identyfikacji polozenia punktdw granicznych w terenie w zasiggu pe 10m od
granic pasa drogowego

-krawgdzie jezdni, wjazdow do posesji

-osie drog

-ogrodzenia trwale, bariery

-$wiadki punktéw referencyjnych

~drzewa

-shupy wszelkiego rodzaju z kierunkami linii napowietrznych

-numery dziatek i rodzaje uzytkéw dotyczy réwniez dzialek przylegtych do granicy pasa drogowego

Do szkicu nalezy dolaczyé:

-wykaz wspélrzednych (X,Y i/ lub Z) punktéw granicznych plik w formacie *.txt

-szkic w formacie *.dxf

-mape ewidencyjna

-wypisy Z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek znajdujacych si¢ w pasie drogowym

-odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub sytuacyjno- wysokodciowsj w tej samej skali, co szkic

Ponadto jako zalgeznik naleZy sporzadzié wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia
zmian w operacie ewidencji gruntdw z uwzglednieniem sposobu uzytkowania { R, Ls, DR)

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6 Wspdiny stownik zamdwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robt Wpdlnego Stownika Zaméwied (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w
SS8T D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogdlne™ pkt 2,

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalexy stosowaé: dia punktow utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe frednicy Smm i dlugoéci od 4-5cm. Pale drewniane umieszczone poza granica robét
ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mieé érednicg od 0,15 do 0,20m i dtugosé od 1,5 do
1,7m. do stabilizacji pozostatych punkéw nalezy stosowacé paliki drewniane §rednicy Smm i dlugodei okolo
0,30m a dla punktéw utrwalanych w istnigjgcej nawierzchni bolce stalowe o wymiarach podanych wyzej.
Swiadki punktu granicznego wg. rys nr 1 winny by¢ pomalowane na 2élto z czarnym wytloczonym napisem
nalezy wykonaé je z betonu B25 C20/25 zbrojonego 4 pretami Srednicy | 0mm.,
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Rysnrl)

(Rys.1)
pomilgwany na$lio:z ciamym nspism,
wykanany z betor B:25 dwojonega

4 pretami #10.
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3. SPRZET
3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania 0gblne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
= *atYI
-~ taémy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy przebiegu chodnika i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadnodci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu | materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mo#na przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inZyniera nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Qgoélne zasady wykonania robét

Qgblne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomjarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 dlo 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajage
lokalizacje i wspoirzedne punkiéw gldéwnych trasy oraz reperéw. Roboty polegaé beda na rozmierzeniu
lokalizacji chodnika, wiazdéw do posesji trasy wzgledem punktow poligonowych,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robot.

Nalezy przed wniesieniem obiektu w terenie sprawdzic prawidlowos$¢ wytyczenia na podanych
wspéirzgdnych poréwnujac je z wytyczeniem punktéw na domiary do obiektéw statych patrz rys 2.2

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniv punktéw gliéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. :

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreflone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednyrni terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2e rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rofnin sig od
rzgdnych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora/Inspcktora
nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanic powiadomienia Inzyniera oznacza, e roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczed powinny byé zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera
kontaktu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny 22 ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczed w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
éwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, 10 zostana,
one odtworzone na koszt Wykonawcy.,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nale2a do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3, Sprawdzenle wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktéw
wysokofciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy
uzyciu materialéw podanych w p. 2. ksztalt i wymiary stupkéw betonowych zgodne sazrysnr 1),

Punkty giéwne winny by¢ dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica rob6t ziemnych,
Maksymalna odleglo$é pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moz2e przekraczac 100 m.
Wykonawca powinien zalozyé robocze punkty wysokodclowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy

drogowej,. .

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych {mury oporowe). Jako repery robocze mona wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze naleZy
zalozyé w postaci stupk6éw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykloczajacy osiadanie, zankceptowany przez Inwestora/Inspektora nadzoru inwestorskiego/InZyniera kontaktu.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreglaé z taka dokladnogein, aby éredni blad niwelacji po
wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjna w nawigzaniu do reperéw pafstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyradne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii pafistwowsj albo innej osnowy
geodezyjnej, okreglonej w dokumentacji projektowe;.

Q¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldwnych i w punktach posrednich w odleglodei
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw,

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j nie
moze byé wicksze niz 5 cm (krawgznik winien by¢ dowiazany do istnigjaee; i lub projektowane] krawedzi jezdni
sytuacyjnej oraz wysokoéciowo). Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do | em
w stosunku do rzgdnych niwelety okre$lonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleZy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowezas, gdy Wykonawea robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenle przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi poszerzonych pod chodnik
nasypéw na powierzchni terenu, krawgdzi skarp w wypadku korekty rowéw, krawedzi muru oporowego, gdy
zastgpuje on skarpe (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjs projektowa craz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach wskazanych przez Inkyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki Odlegloéé migdzy
palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegloéé ta co najmniej
powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych,

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i o ksztatcic zgodnym 2
dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakodcl robst
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.1, Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jakodci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzié wedtug ogblnych zasad okredlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podeno w SST D 00,00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
-opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych wraz z ich stabilizacja w terenie
-obmiar robdt zwiszanych z wyznaczeniem obiektéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 8ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawea przedklada Inzynicrowi.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inwestora/Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Tnzyniera kontakty, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
2.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnofci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obgjmuje:

-wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokogciowych,

-wyznaczenie przebiegu w terenic projektowanej kanalizacji deszczowej,

-wyznaczenie punktow wysokoéciowych (niweleta rowdw),

-uzupetnienie wszelkimi niezbednymi dodatkowymi punktami.

-sprawdzenie wyznaczenia punkidw giownych trasy i punktéw wysokosciowych, rozmierzenie lokalizacyi

chodnika w przekrojach poprzecznych

— wyznaczenie przekrojdéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, (wjazdy do
posesji)

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych wraz z ich stabilizacja w terenie obejmuje

-szkic w formie matrycy na przezroczystej foli w formatkach A-3 zbroszurowanych z mozliwoscig wypinania,
fola winna speiniaé wymagania odnosnic nosnikéw materialéw geodezyjnych

-wykaz wspdirzgdnych punktéw granicznych (plik w formacie *.txt)

-mapa ewidencyjna

-wypisy z rejestru gruntéw

-odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub stuacyjno-wysokodciowej w skali szkicu,

-szkic przebiegu granic prawnych w formacie *.dxf

-wykaz zmian gruntowych

-granica zastabilizowana znakami granicznymi i éwiadkami betonowymi, adleglosci migdzy zhakami nie moga
byé wigksze niz 100m
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoiciowa osnowa geodezyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Bl S
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z DARNINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szozegSlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub daminy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji: ,,Budowa miejsc postojowych ( do 10 miejsc) w rejenie
miejsc do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub daminy, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00,00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogéline wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagenia dotyczace robdt podano w S8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne® pkt 1.5,

1.6  Wspdélny slownik zamdéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robSt Wpolnego Stownika Zaméowier (CPV) dotyczacych przedmiotn zaméwienia w SST
D. 00.00.00 "Wymagania ogblne”.

2MATERIALY
Nie wystepuja,

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu Klub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z darning nalezy stosowaé:
~ lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,
— Kkoparki { samochody samowyladowcze - w przypadke transportn na odlegloié wymagajaca zastosowania takiego

sprzetu.
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy daminy, nalezy stosowad;

— noze do cigcia daminy wedtug zasad okreélonych wp. 5.3,
~ lopaty i szpadle.

4, TRANSFORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczqce transportu
OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemisszezaé taczkami albo w wypadku wigkszych odleglosci przewozi¢ transporiem
samochodowym. Wybdr érodka transportu zalezy od odleglodei, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Daming nalezy przewozié¢ jw. W przypadku daminy przeznaczongj do powtdrmego zastosowania, powinna ona
byé transportowana w sposdb nie powodujacy 29uszkodzeﬁ.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budowe powinien byé oczyszezony z humusu i/lub daminy.

5.2. Zdj¢cle warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu, Zagospodarowanic nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie 2 ustaleniami
35T lub wskazaniami InZzyniera.

Hurmus nalezy zdejmowaé recznie. Warstwg humusu nalezy zdjaé z powierzehni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okrelonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inwestora/Tnspekiora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera kontaktu.

Grubos$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokodci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzynicra, wedtug faktycznego stanu wystgpowaria. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjcty humus naleZy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, a takze najezd2aniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpodrednio po nich, aby uniknag zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg drogi jest pokryta daming przeznaczong
do umocnienia skarp (np. rejon przebudowywanego skrzyzowenia), darning nalezy zdjaé w sposéb, ktéry nie
spowoduje jej uszkodzef i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem daminy. Darning nalezy ciaé w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhugodci boku okoto 0,30 metra, Grubosé darniny powinna wynosié od
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazyé do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny, Je2eli damina przed powtérnym wykorzystaniem
musi byé skladowana, to zaleca sl¢ je] rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenic daminy,
to nalezy jq magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skladowaé w warstwach
trawa do dotu, W pozostatym okresie daming nalezy skiadowaé warstwami na przemian trawg do géry i trawa do dohu.
Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Damming nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania naleZy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST {ub przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli Jakodci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéei robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunieeia humusu lub/i daminy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zasady ogbine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8 Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora/Inspektora nadzoru
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inwestorskiego/Inzyniera kontaktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosel
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? wykonania robét abejmuje:
— zdjecie humusu wraz 2 haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regulamych pryzmach.

£}
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10. PRZEFPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykenywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniv i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. w ramach zadania: ,,Budowa miejsc postojowych (do 10
miejsc) w rejonie miejsc do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu®.

1.3, Zakves robét obhjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

L4, Qkreflenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00,00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogébine wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6  Wspilny stownik zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wpblnego Stownika Zaméwier (CPV) dotyczacych przedmiotn zaméwienia w
SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja,
3.SPRZET
3.1, Ogoblne wymagania dotyczace sprzgiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mezliwoicig korzystenia z nastgpujacego sprzgtu:

— rawniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem, Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanin waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyinych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowagé niekorzystnego wplywu na wlasciwoéei gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4,). Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiaiow podano w SST D-04.04.02 pkt 4.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
£.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
InZyniera, w karzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlodu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki tub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezedniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jege szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez
Inzyniera,

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagg¢szezanie podloZa

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé uczyszezone ze wszelkich zanieczyszozen.

Po oczyszczeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze ni2 projektowane rz¢dne podioza.

Jezeli powyz2szy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podioZu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakeeptowany przez Inzyniera,
dowies¢ dodatkowy grunt spelniajaey wymagania obowiazujace dla gomnej strefy korpusy, w ilodci koniecznej
do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i zageécié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zagegszezenia, okrelonych wtablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podio2a naleZy przystapic do jego zaggszozania, Zag¢szczanie podioka
nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszozenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskadnik
zageszczenia nalezy okredlaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5).

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podioza (J;)

Minimalna wartosé I, dla:
Strefa Koryta pod chodnik i wjazdy do posesji
kormpusu
Goma warstwa o grubodei 20 em 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazeri piytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i
wtémy modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekeaczaé 2,2,

Wilgotnosé gruntu podloza podezas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z
toletancjaod ~ 20 % do + 10 %.
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5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioZa

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podio2a nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii [ub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym OSuSZEniL

Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykana on na wlasny kosz1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakoscl robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasle rob6t

6.2.1. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowancgo podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwo$é oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza pod
poszerzenia istniejacej konstrukcji nawierzchni.

Lp. Wyszczegblnienie badadh Minimalna czgstotliwosé
i pomiardw badaf i pomiardéw

1 | Szerokodé koryta co 20m

2 | Réwnoéé podluzna ¢c020m

3 |Réwnoéé poprzeczna co 20m

4 | Spadki poprzeczne " co 20m

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m

¢ |Uksztattowanie osi w planie ? co20m

7 Zageszczenie, wilgotno$é grunfu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 100 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
hukéw poziomych, jesli w miejscach tych wystepuje koryto pod peina konstrukejg nawierzchni

6.2.2. Szerokoéé koryta (profilowanego podioza)

Szerokod¢ koryta i profilowanego podloza nie moze réimié sie od szerokosci projektowanej o wigoej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3, Ré6wnoi¢ koryta (profilowanego podlozs)

Nierdwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierdéwnoéei poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows lata.

Nier6wnosel nie moga przekraczad 20 mm.
W wypadku matych szerokodci na poszerzeniach fata moze by¢ krbtsza.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacig projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokodciowe

Rézmice porniedzy rzednymi wysokodciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

s w planie nie mo2e by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz:t 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7, Zageszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanege podioza okreslony wg BN-77/8931-12 (5] nie
powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw odksztaleenia, to
wartos¢ stosunku wiérnego do pierwotnego modulu odksztaloenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna byé wigksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszezania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu
podloza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od ~ 20 % do + 10 %.

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podiota)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtdme zaggszczenie, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagenia ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZynicra,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosel
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2..Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania | m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na frodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zaggszozenie,
— urzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnesci
3, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztateenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchnl planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacii robét wymienionych w p. 1.1, w ramach zadania: ,Budowa miejsc postojowych ( do 10
miejsc) w rejonie miejsc do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$na nawierzchni,

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza” Wymagania
ogdlne” pkt 1.4, oraz w SST D-00.0{.00,

1.5, Ogéine wymagania dotyczgce robit

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryte wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podtoza™ Wymagenia ogélne” pkt 1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.6  Wspdiny stownik zaméwiess (CPY)

Kody grup, klas i kategorii robt Wpélnego Stownika Zaméwicni (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w
SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyezqce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.01 .01
JKoryto wraz z profilowaniem i zag¢szczeniem podloza” Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byé kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren iwiru wickszych od 8 mm,

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezes obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1, Uziamienie kruszywa
Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leZe¢ migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kouszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (géma warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na padbudowg pomocnicza {(dolng warstwe)

W niniejszej dokumentacji projektowej przewiduje si¢ wykorzystanie kruszywa o uziarnieniu
ograniczonym krzywymi 112,

2.3.2, Whasciwodci kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé nastepujace warunki:
a) szezelnosci, okreslony zaleznoscia;

D

o

as <5
gdzie:
D)5 - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsgczajace;
dgs - wymiar sita, ptzez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza.

Dia materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byd

spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszezalnosei, okreslony zalemodcia:

gdzie:
U - wskadnik réznoziarnistosci,
do - wymiar sita, przez kidre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.

Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speiniaé wymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. _

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i edeinsjacych powinny speiniaé

wymagania normy PN-B-11111 3], dla klasy Ii 11

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-
11112 [4].

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podioza” Wymagania ogdlne™ pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogélne” pkt 4.

4.1, Transport kruszywa

Kruszywe mofna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych j¢ przed
zanicczyszozenien, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podloza” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowsniem i zaggszczeniem podioza "Wymagania ogélne” pkt 5.2.

£.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami pedanymi w SST D-04,01.01 , Koryto
wraz 2z profilownniem i zageszczeniem podioza™
ogolne” pkt 5.3.

5.4, Whudowywanie | zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustelenia dotyczgee rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza” Wymagania ogélne” pkt 5.4,

5.5, Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okredlonym w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem padtoza” , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoscl robét

Ogélne zasady kontroli jakodci robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszozeniem podioza” Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystypieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasle robét

Czestotliwodd oraz zakres badan 1 pomiaréw kontrolmych w czasie robét podanc w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza” Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.4, Wymaganla dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszozeniem podioza” pkt 6.2,

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w S5T D-04.01.01
#Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” pkt 6.3,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza™ pkt 7,
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsy jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbloru robét
Ogélne zasady odbioru robét padano w SST D-00.00.00 ~Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inkynieta,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz 2
profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza”
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2, Cena jednosiki obmlarowej

Cena wykonania ] m? podbudowy obejmmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
~ sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,
~ przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
~ zageszozenic roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy iwiqzane podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioa”,
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D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
D.08.01.01  KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze) szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i edbioru rob6t 2wiazanych z ustawieniem kraweinikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SS§T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach zadania: ,Budowa miejsc postojowych ( do 10
miejsc) w Tejonie miejsc do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu®.

1.3, Zakres robtt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
krawenikdéw:
- betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypee cem-piagkowej,
Krawginiki bgda ukladne przy krawgdzi jezdni Na wjazdach do posesji jako zabezpieczenie przed
oblamywaniem krawgdzi jezdni beda ukiadane krawginiki betonowe obnizone
1.4, Okreslenia podstawowe

14.1. Krawginiki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, oraz
nawierzchnie drogowe

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I 4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robit
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5,

1.6  Wspblny slownik zamdwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wpdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w
S8T . 00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w 88T D-00.00.00
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:
- krawemiki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
~ materialy do wykonania lawy pod krawemiki.

2.3. Kraweiniki betonowe - kiasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340: 2004 [17).
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23.L Typy

Nalezy stosowa¢ kraweznik betonowy typ U - uliczny.

2.3.2. Rodzaje

W niniejszej dokumentacji projektowej nalezy stosowaé krawgzniki scigte
2.3.3. Odmiany

Nalety stosowaé kraweimik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki

Nalezy stosowaé krawenik betonowy gatunek 1 - Gl,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt krawgznikéw betonowych podano na rysunku, a wymiary podano w tablicy 1.

‘Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawginikdw betonowych podano w tablicy 2.

i

b

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznika typ U

Tablica 1. Wymiary krawgimikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweinikow, cm
krawgrnika | krawgnika 1 b h c d
U a 100 15 30 min. 3 min, 12
max. 7 max. |5

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodza) Dopuszezalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1
L 38
b h +3

2.4.2. Dopuszezalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawesnikéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawgdzi elementéw, zgodnie 2
PN-EN 1340: 2004 [17], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgimikéw betonowych

Dopuszezalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek |
Wklgstos¢ lub wypuklodé powierzehni krawgznikéw w mm 2
szczetby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gome niedopuszezalne
krawedzi i narozy {$cieralne), mm
ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max
2
- dugosc, mm, max 20
- glebokodé, mm, max 6
2.4.3. Skladowanie

Krawgmniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typéw, rodzajow, odmian, gatunikoéw i wielkosci,

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubodé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugodé min. 5 om wicksza niz szerokod¢ kraweznika,

2.4.4. Beton i jego skiadniki
2.44.1. Beton do produkcji krawgznikow

Do produkecji krawe2nikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, pbra (licowa) warstwa krawgznikéw powinna by¢ wykanana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji krawgmikéw powinien charakteryzowac sig:

- nasiakliwodcia, ponizej 4%, -

- 4cieralnoscia na tarczy Bochmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpomoéeis | wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2).
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg FN-
B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortyment6w, gatunkow i marek.

2.4.4.4, Woda

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5, Materialy na podsypke 1 do zapraw

Piasek na podsypkg cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5), a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 43
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Cement na podsypks i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢é odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15), wg PN-B-06250 2], ktdrego skladniki powinny odpowiadad
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowe] - 2zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) lawy thuczniowe] - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 (8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeknienia szezelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sig reeznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
~ wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechaniczaych, :

4. TRANSPORT

4.1. Opblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4,2. Transport kraweinikéw

Krawezmniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawemiki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszozeniem sig i uszkedzeniami w czasie
fransport, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza éciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosei
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa moina przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane fub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sig w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Og6lne zasady wykonanla robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto ped lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéei dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora,
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5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowenia, przy gruntach sypkich
nalezy stosowag szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezpoirednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 (3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione
bitumiczna masq zalewowa,

5.4. Ustawlenie kraweinikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatlo (odleglo$¢ gémej powierzchni kraweimika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaled powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” icieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 om.

Zewnetrzna fciana krawesnika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawginika obsypana
piaskiemn, Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawegmnikow powinno byé zgodne z PN-EN 1340 {16].

5.4.2, Ustawienie krawgznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku Jub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubodci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.3. Wypeinianie spoin

Spoiny krawginikéw nie powinny przekraczaé szerokodei 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2,

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyéci€ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraws
nalezy zalewaé co 50 m bitumiczna masg zalewows nad szczeling dylatacyjna lawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROROT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakodci robét

Ogblne zasady kontroli jakogci rebét podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
6.2.1. Badania krawginikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawginikow betonowych i przedstawié wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeni wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugodei i glebokosei uszkodzen nalezy wykonaé za pomocs przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002t [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnodcig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenic katownika do badanego neroza i zmierzenia
odchylek z dokladnoicia do | mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowsnych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podio2a powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

8) Zgodnoéé profilu padtumego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows,
Profil podtuzny gérnej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié £ | om na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary law nalezy sprawdzié w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosei * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokodei * 10% szerokodei projektowanej.

¢} Réwnosé gémej powierzchni taw.
Réwnosé gémej powierzchni lawy sprawdza sig przez przyloZenie w dwach punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzohnia lawy i przylozong lata nie moze przekraczaé 1 em.

d) Zageszczenie law,
Zageszozenie law bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze #wiru lub piasku nie moga
wykazywaé éladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegélnych ziam thucznia, nic powinny pozwalaé na wyjecie
ziama z lawy.

&) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nic moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100
m wykonanej lawy,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgnikdw

Przy ustawianin krawgznikéw naley sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + | cm na kazde
100 m ustawionego kraweimika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny krawginika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi +
1 cm na ka2de 100 m ustawionego kraweinikz,

¢) réwnoéé gornej powierzchni krawgimikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwich punktach ne kazde 100 m
krawenika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy goma powierzchnia krawgimika i przylozong
fata nie mo2e przekraczaé | cm,

d) dokladnodé wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na peing
giebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest m (metr) ustawioncgo krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogoinc zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Ingyniera,
je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryelu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajscych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podanc w SST D-00.00.00 WwWymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2, Cena jednostlkd obmiarowe]

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygolowaweze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
~ wykonanie koryta pod fawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypcee (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypenieniz spoin kraweinikow zaprawg,
- ew. zalenie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweinika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badafi i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne, Piasek do betondw 1 zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnodci
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

i4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspblne wymagania i badania .

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraweimiki i obrze24 chodnikowe

16. BN-64/8345-02 Krawemiki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i edbioru.

17. PN-EN 1340 Krawgzniki betonowe

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 1.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D. 08.04.01 WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 58T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdéw z bram.
1.2. Zakres stosowanla SST

Specyﬁkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymlemonych w p. L.l. w ramach zadania: ,,Budowa miejsc postojowych ( do 10
miejsc) w rejonie migjse do zawracania na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Weglowej w Bieruniu®.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
regulacji pionowej istnicjacych wjazdéw i bram, o nawierzchni:

z kostki brukowej betonowej

Celem uzyskania odpowiednich {normatywnych wartosci pochyleﬂ wlazdéw) konieczne jest wykonanie dojazdu
z tlucznia na terenach posesji-regulacja wysokosclowa uziarnienie wg. D.04,.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
lamanego, stabilizowanego mechanicznie

1.4, Okreflenia podstawowe
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy 2 bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow wjezd2ajacych
lub wyjezdzajacych z bram
1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
L.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét

Ogtlne wymagania dotyczace robét podano w 88T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

1.6  Wspdlny stownik zamédwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wpdlnego Slownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w
SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S8T D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram wedlug niniejszej
dokumentacji projektowej sa;
- kostka brukowa betonowa,
— piasek, Zwir, mieszanka,
- thiczen kamiermy,
— beton,
- cement,
- waoda,
— kruszywo do betonu.
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2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN

2.3.2, Piasek, Zwir, mieszanka

Piasek na podsypkg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania law pod krawgimik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [6].
Inny material mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji Inkyniera,

2.3.3, Thuczen kamienny, kliniec

Thczen i kliniee stosowany do wykonania faw pod krawgmik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-
B-11112 {7]. Uziarnienie wg .SST D04,04,02 ,Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie”

2.3.4. Beton

Beton uzyty na tawg betonows pod kraweinik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2].
Jeéli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B 15 (C12/15)

2.3.5. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy nie niZszej
niz 32,5 wedhug wymagaii PN-B-19701 [9).

2.3.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinne odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.7. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Skladowanie materialow

Warunki skladowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw
podane w poszezegdinych SST, wymienionych w pkt 5.
3.SPRZET

1.1. Opéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczaoce sprzgty padano w 5ST D-00,00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
1.2, Sprzet do wykonania wjazdéw | wyjazdbw
Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest sprzgt wymieniony w SST D.05.03.23 dla
poszczegdinych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.
4, TRANSPORT

4.1. Opgblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw uzytych do budowy nawierzehni wjnzdéw i wyjazdéw
zawarte sq w S8T wymienionych w pkt 5.

L UNIPLAN", 43-150 BIERUN, UL, TOROWA 23 50



WIAZDY I WYJAZDY Z BRAM SST-D 08.04.01.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2, Wykonanie ocbramowania

Obramowanie nawierzehni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje si¢ zgodnic z niniejsza dokumentacja
projektows jako wykonane z krawemikéw betonowych wg. SST D.08.01.01. Obramowanie stosuje si¢ na koricu
Zjazdow i na krawedziach

£.3, Wykonanie wyréwnania podbudowy

Powinno byé zgodne z odpowiednia SST:
- podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie wg SST D-04.04.02,

5.5. Wykonanic nawierzchni

Nawierzchnig wjazdéw i wyjazdow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SST
oraz ST D. 05.03.23 Nawierzchnia brukowej kostki betonowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroll Jakoscl robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6,
6.2. Badania przed przystapleniem do rabét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
wykonania wjazdow lub wyjazdéw i przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

W czasiec prowadzenia rob&t Wykonawea powinien sprawdzad prawidlowosdé wykonania:
— koryta i podloza,
- warstwy odsaczajacej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni,
Zakres i czestotliwod¢ badan, wymagania otaz dopuszezalne tolerancje zawarte sa w odpowiednich SST
wymienionych w pkt 5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu tub wyjazdu z bram.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robit

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 7 dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inyniers,
jexeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikafgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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wykonane koryto,

— wykonana warstwa odsaczajaca,

- wykonane obramowanie,

~ wykonana podbudowa.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podioZa,

- wykonanie warstwy odcinjacej

— wykonanie obramowania nawierzchni,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni tacznie 2 pielggnacja,
~ przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4,  PN-B-06712
5. PN-B-11100
6. PN-B-11111
7. PN-B-11112
8. PN-B-11113
9. PN-B-19701
10.  PN-B-32250
11. BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowianych

Kruszywa mineralne do betoru

Materiaty kamiennc. Kostka drogowa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa minetalne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement, Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i acena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
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