SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

,Budowe odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Bieruniu przy ul. A. Mieleckiego”

Bierun, dnia. A%, 05,3045+ Zatwierdzit:

BURMISTR?A MIASTA




I. Informacje wstepne

1. Zamawiajacy

Gmina_Bierun reprezentowana przez Burmistrza Miasta z siedzibg w Urzedzie Miejskim
w Bieruniu, 43-150 Bieruri, Rynek 14

Telefon: (32)324-24-00, Telefaks: (32)216-47-77

Strona internetowa: www.bierun.pl

Godziny urzedowania Urzedu Miejskiego: w poniedziatki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30,
w érody od 7:30 do17:00, w piatki od 7:30 do 14:00

Godziny otwarcia kasy: w poniedzialki, wtorki i czwartki od 7:30 do 14:30, w $rody od 7:30
do 16:00, w piatki od 7:30 do 13:00

Konto bankowe: Bank Spétdzielczy Tychy nr 26 84350004 0000 0000 6158 0001

NIP: 646-10-15-103, Regon: 276258285.

2. Numer sprawy: ZP.271.9.2013

3. Tryb postepowania

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegoe

z zachowaniem zasad okreslonych ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .
(tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z pdzniejszymi zmianami} o wartoéci szacunkowej ponize;

5 000 000 euro.

4. Informacje uzupeiniajace

1} Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamdéwienia
(SIWZ) przeznaczone sa wylacznie w celu przygotowania oferty.

2) liekroé w SIWZ zastosowane jest pojgcie "ustawa pzp", bez blizszego okreslenia, o jaka ustawe
chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zaméwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2010.113.759 z pdzniejszymi zmianami).

3) Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

4) Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego moze zostaé uniewaznione jedynie
w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1i 1 a) ustawy pzp. O fakcie uniewaznienia
postepowania, zamawiajacy poinformuje wszystkich wykonawcow, ktérzy ubiegali sig o udzielenie
zamowienia.

5) Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji tresci SIWZ.
Zmiana moze mieé miejsce w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie zamieszczona
na stronie internetowej zamawiajacego www.bierun.pl (zaktadka zaméwienia publiczne/pytania,
odpowiedzi, zmiany SIWZ} oraz przekazana wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali SIWZ
w formie pisemnej i znajduja sig na liscie pobranych SIWZ, prowadzonej przez zamawiajacego.
Wprowadzona zmiana bgdzie wiazaca.

6) Dokumentacje z postepowania udostepnia sig na zasadach okreslonych w ustawie pzp.

7) Tajemnica przedsigbiorstwa - art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003.153.1503 z pézniejszymi zmianami) — Jhieujawnione
do wiadomoéci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa
lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza co do ktorych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci”.

8) Woykonawca nie moze zastrzec informacji o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

9) Wszystkie rozliczenia migdzy zamawiajacym i wykonawca prowadzone beda w PLN.

10) W przypadku zataczenia dokumentéw potwierdzajacych spefnienie warunku, w ktérych wartos¢
zaméwienia zostata okreslona w walucie innej niz PLN, zamawiajacy dokona przeliczenia wartosci
tego zaméwienia wg kursu walut ogtoszonego przez Prezesa NBP na dzien ogloszenia
postepowania.

11) Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sig o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

12) Zgodnie z ustawa z dnia 6 czerwca 1997 . Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z pdZniejszymi
zmianami) art. 297 §1; ,kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamoéwienia publicznego,

W' przedkiada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument, albo
{‘ < nierzetelne pisemne oéwiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania

wymienionego zamowienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesigcy do lat 3.
13) W sprawach nieuregulowanych majq zastosowanie przepisy ustawy pzp.




5. Spos6b porozumiewania sig¢ stron postepowania;

Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy pzp zamawiajacy wybiera pisemna forme porozumiewania sig
w postepowaniu tj. oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiajacy

i wykonawcy przekazuja tylko pisemnie. Przekazanie ich faksem, poczta elektroniczng nie jest
zachowaniem formy pisemne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawcow.
Wyijasnienia warunkéw zamowienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych

w art. 38 ustawy pzp.

Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest:

Katarzyna Plewniok - kierownik Referatu Zaméwieri Publicznych.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

w rejonie ul. Andrzeja Mieleckiego dzielnica Czarnuchowice w Bieruniu Nowym.

Rozbudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe odcinka kanalizacji sanitarnej od

istniejacej studni kanalizacyjnej do budynku Ochotnicze] Strazy Pozarnej przy ul. Andrzeja Mieleckiego

w Bieruniu Nowym na dziatkach nr 388/60, 389/60, 362/57 i 363/57

Zestawienie dlugosci i gtéwnych materiatéw instalacyjnych potrzebnych do zrealizowania zamdwienia:

1 - Kolektor grawitacyjny z rur PVC-U klasy ,S" DN 160x4,7 mm (SDR34, SN8) z wydtuzonym
kielichem, L= 150,00 m,

2 - Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425mm — 2 kpl.

Wykonawca w ramach realizacii przedmiotu zaméwienia i w ramach zaoferowane;j ceny ujmie:

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z datami wykonania zdjeé wszystkich obiektow
kubaturowych, ogrodzen i innych obiektow sgsiadujgcych z terenem budowy, ktérg nalezy
wykona¢ przed przystapieniem do robdt, w trakcie robot (szczegélnie elementy ulegajace zakryciu)
i po zakonczeniu prac.

2)  Zagospodarowanie i ochrong placu budowy, wykonanie zasilania placu budowy w energig
elektryczna i wodg;

3)  Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wg wytycznych zawartych
w projekcie;

4)  Zamknigcia, wylaczenia instalaci elektrycznych;

5) Zabezpieczenie dojé¢ i dojazdow do poszczegélnych nieruchomosci w okresie prowadzenia robét;

6) Zabezpieczenie mozliwosci dojazdu pojazdow uprzywilejowanych ( straz, pogotowie itp.);

7)  Biezace utrzymanie oraz czyszczenie drog, z ktérych bedzie korzystat wykonawca w czasie
budowy (dojazd),

8) Wykonanie badan i sprawdzen wynikajacych ze STWIORB, nie ujetych w przedmiarze robdt,

9) Obstuge geodezyjna i wznowienie ewentualnie zniszczonych w trakcie robét budowlanych kamieni
granicznych;

10) Zlecanie nadzoréw specjalistycznych wiascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu,

w poblizu ktérych beda prowadzone roboty;

11) Przywrécenie terenu zajetego w czasie realizacii zadania do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem
na zakohiczenie prac oéwiadczenia wiadajacych dang posesja o przywrbceniu stanu pierwotnego
na posesji;

12) Zlecenie nadzoru geotechnicznego uprawnionemu geologowi had wszystkimi pracami ziemnymi
i posadowieniowymi,

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej w 3 egz. w wersji papierowej oraz
w 1 egz. w wersji elektronicznej Zamawiajacemu nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
przedmiotu umowy;

14) Usuwanie awarii urzadzen powstatych w wyniku prowadzenia robot.

INFORMACJE DODATKOWE:

W celu dokonania prawidtowej wyceny zakresu prac, do obowiazkéw wykonawcy nalezy dokfadna
analiza wszystkich dokumentaciji projektowych, rysunkéw, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz przedmiarow robot.




Klasyfikacja CPV :

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i energetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.

Warunki i wymagania:
Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz SIWZ okreslone zostaty materiaty

i urzgdzenia przy pomocy znakéw towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna
zastosowaé materiatébw i urzadzen roéwnowaznych, lecz o nie gorszych parametrach i spetniajacych
wymogi podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Podane w opisach
nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a maja
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
jakosciowego, technologicznego i estetycznego.

Zabudowane i dostarczone materialy budowlane musza posiadac wszystkie wymagane Prawem
budowlanym i polskimi normami, przenoszacymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne.

W Swietle zapiséw Prawa zamowien publicznych (art.30) nalezy stosowac wyroby budowlane
speiniajgce wymagania Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie PN-EN  (normy
zharmonizowane). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci ( tekst jednolity Dz. U. 2010.138.935):
zabrania sie wprowadzania do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajgcego oznakowania
zgodnosci, jezeli wyrob ten podlega takiemu oznakowaniu.

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy stosownego o$wiadczenia

w stosunku do wyrobdw, ktore podlegajg takiemu oznakowaniu.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy.

Wybrany w przetargu wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi szczegotowy harmonogram
realizacji robdt w ciggu 7 dni od daty wezwania.

Zamawiajgcy nie przewiduje: udzielenia zamowien uzupetniajacych, zaliczek na poczet wykonania
zaméwienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupow

W rozumieniu ustawy oraz stosowania wymagan okreslonych w art.29 ust.4 ustawy

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych i wariantowych.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu gwarancji za wady w odniesieniu do catego przedmiotu umowy
wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

Hl. Terminy

1. Odpowiedzi na pytania dotyczace treéci SIWZ udzielane bgdg niezwtocznie wykonawcom, jednak
nie pdZniej niz na dwa dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do kofica dnia, w ktérym
uptywa potowa terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wpiynie po terminie
zamawiajacy moze udzieli¢ wyja$nieti albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
2. Tresé pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrédta zapytania, zamawiajgcy niezwtocznie
zamiesci na stronie internetowej zamawiajacego www.bierun.pl (zaktadka zamédwienia publiczne/
M& pytania, odpowiedzi, zmiany SIWZ) oraz przekaze wszystkim wykonawcom, ktérym wydano SIWZ
. w formie pisemne;j i znajdujq sie na liscie wydanych SIWZ prowadzonej przez zamawnajqcego
Oferty nalezy sktadaé do dnia Q. 04, 2013r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiajacego:
Bierun, ul. Rynek 14, SEKRETARIAT - | pigtro pok. nr 9, segment A.

adlum musi byé wniesione w nieprzekraczalnym terminie ustalonym dla sktadania ofert.



5. Publiczne otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu Oll OQ ~.2013 r. 0 godzinie 12:00 w siedzibie
zamawiajacego: Bierun, ul. Rynek 14, | pietro pok. nr 15, segment B (duza sala szkolen).
Wymagany termin zrealizowania przedmiotu umowy: do 3 m-cy od daty zawarcia umowy.
Wymagany termin zwigzania oferta: 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Termin podpisania umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu wystanym do wykonawcy,
ktérego oferta zostanie wybrana.

® N

IV. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speiniania
tych warunkéw

W ubieganiu sie o udzielenie zamoéwienia mogg uczestniczyé wykonawcy, ktorzy:
1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakiadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien.
Ocena spetnienia warunku bedzie dokonana wg zasady: spefnia/nie spetnia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:
- oSwiadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia nalezy wykazac,
7e warunek spelnia przynajmniej jeden z tych wykonawcow.
2. Posiadaja wiedze i doswiadczenie:
Wykonali zgodnie ze sztuka budowlang i prawidtowo ukonczyli w okresie ostatnich pigciu fat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnoéci jest krétszy - to w tym
okresie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji o wartosci min. 140 000,00 zt brutto
w tym jedng o warto$ci min. 50 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku réwniez wykonanie jednej roboty w ww. zakresie
o wartosci min. 140 000,00 zt brutto.
Ocena speinienia warunku bedzie dokonana wg zasady spetnia/hie spetia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:
- o$wiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp),
- wykazu wykonanych rob6t w zakresie budowy kanalizacji o wartosci min. 140 000,00 zt brutto,
w tym jednej o wartosci min.50 000,00 zt brutto,
z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowodow potwierdzajacych, ze
roboty te zostaty wykonane nalezycie i okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone .
Dowodami sa:
1) poswiadczenie,
2} inne dokumenty ( np. referencje, protokoty odbioru koficowego robot).
W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego zostaly wykonane roboty wskazane .
w wykazie, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodéw, o ktérych mowa wyzej.
Przez wykonali nalezy rozumie¢, ze roboty zostaty zakonczeone i odebrane protokotami
koncowymi odbioru robdt w ostatnich pigciu latach przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres jest krotszy - w tym okresie.
W przypadku wykonawcow wspdlinie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia ocena
warunku nastapi tacznie tzn. nalezy wykaza¢, ze warunek wykonania budowy kanalizacji o wartosci
min. 140 000,00 zt brutto spetnia przynajmniej jeden z wykonawcow lub spetniajg go
lacznie , tzn. jeden wykonawca wykonat budowe kanalizacji o wartosci min. 50 000,00 zt brutto,
a tacznie wykonali kanalizacje o wartosci min.140 000,00 zt brutto.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw przy wykazaniu spetnienia
warunku wiedzy i doswiadczenia nalezy wykazac udziat tych podmiotéw w wykonaniu zamowienia.
3. Dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamowienia.
Ocena spetnienia warunku bedzie dokonana wg zasady: spetnia/nie spetnia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:
- oéwiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia nalezy wykazaé,
ze warunek spetnia przynajmniej jeden z tych wykonawcow.
4. Dysponuja odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.
Dysponuja, ¢o najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
sieci sanitarnych bez ograniczen, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonaniu zamowienia,
Ocena spefienia warunku bedzie dokonana wg zasady: speinia/ nie spetnia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:
_.oéwiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp}



- wykazu osoéb, ktore bedg uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami sieci sanitarnych (uprawnienia bez ograniczen), wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia nalezy wykazac,
ze warunek spetnia przynajmnigj jeden z tych wykonawcéw.
5. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej zrealizowanie zamoéwienia.
Ocena spetnienia warunku bedzie dokonana wg zasady: spemia/nie spetnia, na podstawie
przediozonego przez wykonawce:
- odwiadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp).
W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia nalezy wykazac,
ze warunek spetnia jeden z tych wykonawcow lub wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia spetniajg go tacznie.

V. Wymagane o$wiadczenia i dokumenty jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp.

A. Lista oswiadczen.
Wykonawca przystepujacy do postepowania ztozy nastepujace oswiadczenia:
1. Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, ze:
1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakiadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,
2. posiada wiedze i doswiadczenie do wykonania zamoéwienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;
4) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.
Wszystkie oswiadczenia muszg by¢ zlozone w oryginale | podpisane przez osobe (osoby)
uprawnione do zaciggania zobowiazan w imieniu wykonawcy. Jezeli wykonawca
reprezentowany jest w postepowaniu przez petnomocnika do oferty nalezy zataczy¢
petnomocnictwo (ciag petnomocnictw), w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
B. Lista wymaganych dokumentéw
Od wykonawcow ubiegajacych sie o przyznanie zamoéwienia wymagane jest, w celu oceny speinienia
warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, przedstawienie wymienionych nizej dokumentow.

1. Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i migjsca wykonania oraz zataczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoriczone.

2. Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych
za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia | wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

3. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie
wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu sktadania ofert.

4. Aktualne zaswiadczenia wiaéciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega

z optata sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert .

5. Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, Ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
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w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczeéniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert.
6. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy pzp.
7. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw( Dz.U. Nr 50 poz. 331 z p6zn. zmianami),
- W przypadku , gdy wykonawca nalezy do grupy kapitatowey.
lub
Informacja, ze nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentdw( Dz.U. Nr 50 poz. 331 z pdzn. zmianami).
8.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw, o ktérym mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy pzp,
a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci zamowienia ,wymaga sie przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéow dokumentdw wymienionych powyzej.

C. Inne dokumenty

Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

dostarcza oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. A Lista wymaganych oswiadczer

oraz w pkt. B Lista wymaganych dokumentéw.

1) Zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w punktach 3, 4 i 5 Listy wymaganych dokumentow
przedstawia dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce
zamieszKkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

Dokument z pkt 1a) powinien byé wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Dokument z pkt 1 b) powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skifadania ofert,

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie¢ dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie , w ktorym okresla sig takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy ztozone przed, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

Termin waznosci oswiadczen jest taki sam, jak dotyczacy dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.

2) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3) W przypadku wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku
innych podmiotdw , na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych
w art.26 ust. 2b ustawy pzp , kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub
podmiotow s poswiadczane za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te
podmioty.

4) Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdoinych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji
zobowigzany jest udowodnié zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmioctéw do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasgobéw na okres korzystania 2 nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

Tres¢ zobowigzania podmiotu trzeciego zlozonego w oryginale, powinna okresla¢ w szczegolnosci:

- kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

- zakres zobowiazania podmiotu trzeciego,

- czego konkretnie dotyczy zobowigzanie oraz w jaki sposéb bedzie zobowigzanie wykonane przy
realizacji zamdwienia,

- jakiego okresu dotyczy zobowigzanie.

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich

udzielajgcym, niemozliwe do obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu

w wykonanie zamowienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa

tego podmiotu w wykonaniu zaméwienia.
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W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw przy wykazaniu spetnienia
warunku wiedzy i do$wiadczenia, nalezy wykaza¢ udziat tych podmiotéw w wykonaniu
zamowienia.

5) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawié dokumentow dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnienie opisanego przez zamawiajgcego
warunku.

6) Podmioty wystepujace wspolnie
W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zaméwienia {np. konsorcjum/
spotki cywilnej) do oferty nalezy dofgczyc:

a) Pelnomocnictwo okreslajace zasady reprezentacji ze wskazaniem petnomocnika (lidera),
jego zakresu dziatania i uprawnien do reprezentowania wykonawcow w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia umowy.
Petnomochictwo winno zawiera¢, w szczegolnosci:
- nazwy wszystkich wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o realizacje zamowienia
i udzielajacych petnomocnictwa,
- nazwe firmy Petnomocnika/Lidera,
- zakres dziatania Petnomocnika/l.idera, uprawnien do reprezentowania wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i Zawarcia umowy,
- czas trwania ( zawigzania umowy wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamédwienia tzn. co najmniej okres obejmujacy realizacje zaméwienia),
- cel zawarcia ( wspéiny udziat w przetargu i wspélna realizacja zaméwienia publicznego),
- date udzielenia petnomocnictwa,
- podpisy wszystkich wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdéwienia,
zgodne z zasadg ich reprezentacji.
Petnomocnictwo nalezy zataczyé w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem/Liderem.
b) Oéwiadczenia wymienione w punkcie V.A.1 SIWZ powinny by¢ ztozone w taki sposob, aby
warunki , ktérych mowa w punkcie IV SIWZ, wykonawcy wystepujacy wspalnie spemili tacznie.
c) Dokumenty wymienione w pkt. V B ppkt. 1, 2 Listy wymaganych dokumentéw powinny by¢
ztozone w taki sposob, aby warunki o ktérych mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy wystepujacy
wspéinie spetnili tacznie.
d) Dokumenty wymienione w pkt. V B ppkt. 3,4,5 ,61 7 Listy wymaganych dokumentdw sktada kazdy
z wykonawcow wchodzacych w skiad podmiotu wystgpujacego wspolnie.
e) Zgodnie z art. 141 ustawy pzp, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
ponosza solidarng odpowiedzialnoé¢ za wykonanie umowy.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja, zamowienia okreslone
w pkt || SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia.

Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie zataczonych przedmiarow, wraz z wprowadzonymi przez
zamawiajacego do uptywu terminu sktadania ofert ewentualnymi zmianami, nalezy zataczy¢ do oferty.
Cene ostateczna oferty nalezy podaé w formie okre$lonej w formularzu ofertowym (zalacznik

nr 1 do SIWZ) jako ceng netto i cene brutto —z wyszczegéinieniem wysokosci VAT

(w zlotych), wyrazone cyfrowo z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna stanowié sume warto$ci wszystkich pozycji kosztoryséw ofertowych netto

i naleznego VAT.

Kosztorysy ofertowe zaleca sie wykona¢ metoda uproszezona. Nie nalezy dokonywac zmian ilosci
jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej bez porozumienia z zamawiajgcym.
Nie nalezy umieszczac KROTNOSCI” w osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego — wystepujace w
pozycjach krotnosci powinny pozosta¢ w opisie pozycii przedmiarowej. Podajac koricowa wartos¢ netto
danej pozycji kosztorysowej, nie nalezy przemnazac ilosci jednostek przedmiarowych, krotnosci i ceny
jednostkowej danej pozycji — krotnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej netto danej pozyciji.
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Kosztorys ofertowy wykonawczy musi by¢ tozsamy z zakresem rzeczowym okreslonym w przedmiarze
zamawiajacego.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy treécig opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym przedmiarze,
a kosztorysem ofertowym, zamawiajacy przyjmie, ze skoro wykonawca zapoznat sig z przedmiarem
robét, to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego jest tozsamy i odpowiada zakresem
opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robdt.
Kosztorys ofertowy musi by¢ tak sporzadzony, aby kazda pozycja kosztorysowa zawierata catkowitg
koficowa warto$¢ netto danej pozycji oraz jej cene jednostkowa netto (tj. cene za jedna jednostke
przedmiaru — wraz z narzutami, uwzgledniajaca wystepujaca krotnos¢ z przedmiaru), z doktadnoscia
do 1 grosza, czyli podana do dwéch miejsc po przecinku- wg wzoru stanowiacego zalacznik
do SIWZ.
Ceny jednostkowe, ktére nalezy podawaé do dwéch miejsc po przecinku, sg cenami ryczattowymi
i nie podlegajg waloryzacji w okresie realizacji zaméwienia.
Cene nalezy przedstawi¢ w polskich jednostkach monetarnych, stosujac do zaokraglen n/w zasade.
Wyniki dziatan arytmetycznych powyzej dwoch miejsc po przecinku zaokraglac: do cyfry 4 wiacznie
- w dol, od cyfry 5 - w gore.
W przypadku podania cen jednostkowych powyzej dwdch miejsc po przecinku, zamawiajacy dokona
jedynie korekty wartosci pozycji ( do dwoch miejsc po przecinku), pozostawiajac niezmieniong ceng
jednostkowa. Wg tej zasady nastapi rowniez rozliczenie robot.
Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarach robét uwazany bedzie jako btad w obliczeniu
ceny i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty, jezeli zamawiajacy nie bedzie mégt jej uzupetnic z uwagi
na brak odpowiadajacej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli nie bedzie znal ceny
jednostkowe;.
W kosztorysie ofertowym zaleca si¢ umiesci¢ zestawienia ilosciowe | warto$ciowe uzytych materialow
i urzadzen z podaniem typu i parametrow oraz pracy sprzetu, a takze podac dane, na bazie ktorych
sporzadzono te kosztorysy, {j.:
1) Stawki i ceny czynnikdw produkcii:

R - stawka robocizny,

M - ceny materiatéw (zestawienie cen materiatow),

S - ceny pracy sprzetu (zestawienie cen pracy sprzetu),
2) K,- wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
3) Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,
4) K, - wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow (jezeli wykonawca stosuje taki wskaznik).
ktére beda stanowity baze wyjsciowq przy sporzadzaniu ewentualnych kosztoryséw na roboty zamienne
dla robot, ktérych wezeséniej nie mozna bylo przewidziec.

UWAGA:

Ceny materiatéw nalezy przyjmowa¢ jako ceny pierwszego gatunku.
Podatek VAT wynosi: 23 %.

Do oceny beda przyjmowane ceny brutto.

ROZLICZANIE ROBOT

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych

i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego,
powigkszone o nalezny VAT,

ROZLICZANIE ROBOT ZAMIENNYCH
W przypadku wystapienia robot zamiennych , rozliczenie bgdzie nastepowato poprzez sporzgdzenie
kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjéciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” —wskaznik narzutu kosztow posrednich,
b),Z” —wskaznik narzutu zysku ,
¢) ,R” - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatow i koszty pracy sprzetu przyjmowane beda jako Srednie ceny z SEKOCENBUD-u".

ROZLICZANIE ROBOT DODATKOWYCH
W przypadku wystapienia robét dodatkowych rozliczenie nastapi na podstawie danych wyjsciowych
podanych w kosztorysach ofertowych.




ZAMOWIENIA DODATKOWE

W przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych , zostang udzielone odrebnie na
zasadach ustawy pzp.

Vil. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymagania i zalecenia ogélne

Oferta powinna byé przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg .

2) Nie dopuszcza sig sktadania ofert wariantowych i czesciowych.

3) Wymaga sie, by oferta byta przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej petng czytelnosc jej
treéci, pod rygorem niewaznosci.

4) Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim pod rygorem niewazno$ci.

5) Zaleca sie, by oferta byta dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania przed otwarciem ofert, opatrzonym informacja
o wykonawcy, adresacie, numerem sprawy oraz nazwg postgpowania:
ZP.271.9.2013 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotnicze] Strazy
Pozarnej w Bieruniu przy ul. A. Mieleckiego”.
W przypadku przesylania oferty drogg pocztowa, na opakowaniu nalezy umiesci¢ napisy:
1. ,Dostarczyé do Urzedu Miejskiego w Bieruniu przed godz. 10:00 dnia ...0.‘!.;8!‘.;.2013 r.

miejsce: SEKRETARIAT- pok. nr 9, | pietro , segment A.”

2., Nie otwieraé przed godz.12:00 dnia .QY..Q4.,..2013 r.”
W przypadku niewlasciwego oznaczenia oferty , niewtasciwego zabezpieczenia oferty przed
otwarciem, zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za jej otwarcie.

6) Wymaga sig, by formularz ofertowy, owiadczenia byty podpisane przez osobe (osoby)
uprawhione do zaciggania zobowigzan w imieniu wykonawcy.
Wymagane dokumenty moga by¢ ziozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem przez wykonawce. Kopie maja zawieraé adnotacje ,za zgodnosc
z oryginatem”, oraz pieczeé imienna i podpis osoby potwierdzajacej (wykonawcy/osoby
uprawnionej przez wykonawce) lub w przypadku braku pieczeci imiennej —
czytelny/identyfikowalny podpis osoby potwierdzajace;] (wykonawcy/osoby uprawnionej przez
wykonawce).
Pelnomocnictwa nalezy zataczy¢ w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczone kopii.
Zobowiazanie podmiotu trzeciego , ktéry bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia, nalezy
zatgczyé w formie oryginatu.
Oswiadczenia, informacje w zakresie nalezenia lub nie nalezenia do grupy kapitatowe; maija,
byé ztozone formie oryginatu.

7) Zaleca sie, aby oferta byta trwale zszyta (spigta), a wszystkie karty oferty byly ponumerowane

8) Zaleca sie , aby pierwsza i ostatnia strona kazdego z kosztoryséw ofertowych( strony zawierajace
wartosé kosztorysowa) byly podpisane przez osobg (osoby) uprawnione do zaciggania
zobowigzan w imieniu wykonawcy.

9) Wymaga sig, aby wszelkie poprawki byly dokonane w sposdb czytelny, opatrzone parafg osoby
podpisujacej oferte. W przypadku braku spetnienia wiw wymogdw, zamawiajacy uzna za
wtasciwy zapis przed naniesieniem zmiany.

2. Zmiany i wycofanie oferty

1) Wykonawca moze wprowadzié zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofaé.

2) Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemnej.

4) Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam spos6b co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA.

5) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam sposob
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy
opatrzy¢ napisem WYCOFANIE.

3. Zawartosc oferty
A) Oferta winna zawierac .
P[K{~ 1. Wypetniony i podpisany formularz ofertowy.

2. Dokumenty i oswiadczenia dla spetnienia wymaganych warunkdéw SIWZ wymienione
w dziale V SIWZ.
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3. Kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie z zapisami dziatu VI SIWZ.

4. Petnomocnictwo w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii, jezeli wykonawca
reprezentowany jest w postepowaniu przez petnomocnika oraz w przypadku udziatu
w postepowaniu podmiotéw wystepujacych wspalnie.

5. Liste podmiotéw nalezacych do te] samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw( Dz.U. Nr 50 poz. 331 z p6zn. zmianami).

B) Do oferty zaleca sig zatgczyé informacje w zakresie czesci zamoéwienia, ktore zostang

powierzone podwykonawcom. W przypadku braku ztozenia informacji w tym zakresie,

zamawiajacy uzna, ze wykonawca wykona cato$¢ zamowienia sam bez powierzenia czesci

zamowienia podwykonawcom.

VII. Kryteria powodujgce odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy

Zgodnie z art. 89 oraz art. 90 ust. 3 ustawy pzp w sciéle okresionych przypadkach, zamawiajacy
zobowiazany jest odrzucié oferte. Zamawiajacy wyklucza wykonawcéw z przyczyn podanych w art.24
ustawy pzp.

IX. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastapi w dniu 04,04, 2013r. 0 godzinie 12:00 w siedzibie zamawiajgcego:
Bierun, ul. Rynek 14, | pigtro, pok. nr 15 segment B (duza sala szkolen).
Otwarcie ofert jest jawne.

2) Nazwy i adresy wykonawcdw, ktérych oferty zostang otwarte oraz zaproponowane ceny brutto,
ogtaszane beda osobom obecnym.

3) Informacje ogtaszane w trakcie otwarcia ofert zostang dorgczone wykonawcom nieobecnym
na ich pisemny wniosek.

2. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowaé bedzie przedstawione nizej kryterium:
Cena oferfowa - 100%
Liczba punktéw, ktéra mozna uzyskaé w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny naijtanszej z ofert przez ceng ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymanej liczby
przez 100.
Do oceny przyjmowane bedg ceny brutto.
Najkorzystniejsza bedzie oferta, ktéra spetni wymogi SIWZ i uzyska najwigksza ilos¢ punktow
wedtug ww. Kryterium.
Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy pzp, jezeli w ziozonej ofercie, ktérej wybdr prowadzitby do powstania
obowiazku podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowiazek
wptacié zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

3. Sposéh poprawiania omylek

Zamawiajacy poprawi:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe , z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyiki w ofercie ,polegajace na niezgodnosci z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian
w ofercie, na zasadach okreslonych w art. 87 ust. 2 ustawy pzp,
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

X. Postanowienia umowy

1. Wzér umowy stanowi zatacznik do SIWZ. W jej tresci, podano wszelkie istotne dla
zamawiajgcego warunki realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawarte] z wykonawca umowy w zakresie wskazanym we
WZOrze Umowy.
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Xl. Wadium
1. Zasady wnoszenia wadium
Wadium w wysokosci 1 300,00 zt (stownie: tysiagctrzystaziotych) musi by¢ wniesione w terminie, ktory
zostat podany w SIWZ punkcie Terminy.
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem tzn. przela¢ z rachunku bankowego
wykonawcy na rachunek bankowy zamawiajgcego.
w BS OfTychy numer konta: 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001 z adnotacia;
Wadium - Przetarg nieograniczony na wybér wykonawcy zaméwienia pn. ,,,Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Strazy PoZarnej w Bieruniu przy
ul. A. Mieleckiego””.
Termin - wniesienie wadium w pieniadzu — oznacza uznanie kwoty wadium, wptaconego przelewem, na
rachunku zamawiajacego nie pdzniej niz do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do sktadania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy zlozy¢ w kasie Urzedu Miejskiego w Bieruniu
( | pietro, pokéj nr 8, segment B) nie pdzniej niz do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do skiadania ofert.
Termin waznosci wadium wniesionego w innej formie niz pieniadz musi obejmowaé okres nie krétszy niz
termin zwigzania oferta tj. nieprzerwanie obejmujacy okres 30 dni wtacznie z dniem wyznaczonym do
sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) w pieniadzu przelewem,
2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2007.42.275 z pozniejszymi zmianami) o utworzeniu Polskiej
Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Jezeli powyzsze dokumenty wystawione sa w jezyku obcym, nalezy przedtozy¢ je wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.
W przypadku wniesienia wadium przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie nin.
zaméwienia, nalezy informacyjnie wskazaé wszystkich wykonawecéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postepowania, zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

2. Zasady zwrotu wadium

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy zwroci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek wykonawcy.

1) Zgodnie z art. 46 ust1 ustawy pzp, zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a
ustawy pzp.

2) Wykonawcy ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza zamawiajgcy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zaméwienia publicznego oraz whiesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu skiadania ofert.

4) Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na
podst. art. 46 ust.1 ustawy pzp , jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium zostanie wniesione w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Utrata wadium

Zgodnie z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp,
nie ztozyt dokumentdw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub petnomocnictw,
chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeliby
konawca, ktérego oferta zostata wybrana:
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1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Xli. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Od wykonawecy, ktoéry wygra przetarg wymagane bedzie wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysoko$ci 10 % ofertowej ceny brutto.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze byé wnoszone:

a) w pieniadzu, przelewem na rachunek zamawiajacego,

b) w poreczeniach bankowych

¢} w gwarancjach bankowych

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2007.42.275 z pézniejszymi zmianami) o utworzeniu Polskie]
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Dopuszcza sig wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej kwoty w jednej lub kilku okreslonych wyzej
formach. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy zgodnie z § 16 wzoru umowy,
stanowiacym zatacznik do SIWZ. Szczegdlowa tre$¢ §16 umowy zostanie ustalona w zaleznosci od
formy wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
wnoszone w gwarancji bankowej moze byé wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny. Gwarancja
wystawiana przez bank zagraniczny powinna by¢ potwierdzona przez bank krajowy. Zabezpieczenie
wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamobwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Najpozniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy wykonawca wniesie zamawiajacemu 30%
z kwoty zabezpieczenia , celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi. Kwota ta zostanie zwrdcona
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Xlil. Zawarcie umowy

1. Jezeli zamawiajacy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego
zostanie zawarta z wykonawca, ktory spetni wszystkie przedstawione wymagania oraz ktérego
oferta okaze sie najkorzystniejsza.

2. Zamawiajacy powiadomi na pismie wszystkich wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty o wyborze oferty
najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych i wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone
oraz o terminie , po uptywie ktdrego umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze by¢ zawarta.
Ponadto informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zamiesci na stronie internetowe]
www.bierun.pi (zaktadka zaméwienia publiczne/ogtoszenia o wynikach postepowan) oraz na tablicy
ogtoszen w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub krétszym, jezeli zachodza przestanki okreslone
w art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

4, Wykonawca zobowiazany jest , przed zawarciem umowy, do :

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; wysoko$¢ oraz dopuszczalne formy
wniesienia zabezpieczenia okreslone zostaty w punkcie ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy”;

b) dostarczenia umowy podmiotéw wystepujacych wspolnie (w przypadku wyboru ich oferty),

c) dostarczenia kserokopii uprawnieri bez ograniczen do kierowania robotami w zakresie sieci
sanitarnych osoby wskazanej w ofercie wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwego miejscowo samorzadu zawodowego, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce,

d) przedstawienia zestawienia ilo§ciowego i wartosciowego uzytych materiatéw i urzadzen
Z podaniem typu i parametréw oraz pracy sprzetu, a takze danych, na bazie ktérych sporzadzono
kosztorysy ofertowe, w przypadku braku tych danych w kosztorysie ofertowym.
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5. W przypadku, jezeli okaze sie, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, przedstawit dane
nieprawdziwe lub bedzie uchylat sie od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki,

o ktérych mowa w art.93 ust.1 ustawy pzp.

XIV. Srodki ochrony prawnej

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkodg

w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacii istotnych warunkow
zamoéwienia przysiuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art.154 pkt 5
ustawy pzp.

Szczegotowe zapisy dotyczace srodkow odwotawczych znajduja sig¢ w dziale VI ustawy pzp

(tekst jednolity Dz.U. 2010.113.759 z pézniejszymi zmianami).

XV. Lista zatacznikéw

Wymienione nizej zataczniki stanowia integraing czg$¢ SIWZ.

1. Wz6r formularza ofertowego .

2. Wzory pogladowe oswiadczen ( 2a, 2b).

3. Wzér wykazu rohét.

4. Wzér wykazu osob.

5. Wzdr kosztorysu ofertowego.

6. Wzbr umowy.

7. Przedmiar robét.

8. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
9. Dokumentacja projektowa.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Miejscowosé, data
Do: Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bierun, ul. Rynek 14

(nr konta, na ktory nalezy zwrbci¢ wadium wplacone w formie pienigznej)

FORMULARZ OFERTOWY

W zwigzku z ogtoszeniem o postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy
zamoéwienia:

.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Strazy PoZzarnej

w Bieruniu przy ul. A. Mieleckiego”, nr sprawy ZP.271.9.2013:

1. Po zapoznaniu sie z trescia SIWZ oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za kwote:

(=14 (s TN zt
VAT 2300 oo e i zt
0111 1 ('« Y PP zl

Powyzsza kwota wynika z zataczonego do formularza ofertowego dokumentu dotyczacego
obliczenia ceny ofertowe;.

2. Przedmiot zamowienia wykonamy w catosci sitami wtasnymi, bez powierzenia czgsci
zamowienia podwykonawcom. *

Aub/

Roboty (WpiSaE JaKI€)...........cccovivicciiniiii e wykonamy sitami
wtasnymi, a roboty( wymienic rodzaj robof)................... zostang powierzone
podwykonawcom®.

3.0s$wiadczam, ze nie naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.), o ktorej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

UWAGA*: W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej, woéwczas nalezy wykreslic
tresé ww. oéwiadczenia, a do oferty zatgczy¢ liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowe.

Podpis i pieczet imienna osoby/oséb uprawnione/
/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i sktadania o$wiadczert woli w jego imieniu.

Zatacznikami do niniejszego formularza ofertowego sa;
W T SN itd.
(*) Niepotrzebne skreslic

S ERE :



Zatacznik nr 2a do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY

OSWIADCZENIE
Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego p.n..

zBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straiy Pozarnej
w Bieruniu przy ul. A. Mieleckiego”

oSwiadczam / oswiadczamy*, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy
prawa nakladajg cbowigzek ich posiadania.

Posiadam wiedze i doswiadczenie do wykonania zamowienia.

Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia.

LM

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgecznym podpisem / potwierdzamy
wiasnorgecznymi podpisami * swiadom / Swiadomi * odpowiedzialnosci karnej z art. 297 § 1
Kodeksu Karnego.

Podpis i pieczec imienna osoby/oséb uprawnionej
/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i sktadania oswiadczert woli w jego imieniu,

(*) Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2b do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego p.n.:

,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Strazy  Pozarnej w Bieruniu
przy ul. A. Mielgckiego”

Oswiadczam *, ze zapoznatem sie z trescig art.24 ust.1 pkt 1 — 11 Prawa zamdwien publicznych
i brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postepowania o udzielenie ww. zaméwienia publicznego
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 769 z 25.06.2010 r. z p6Zniejszymi zmianami)

Prawdziwos$é powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem / potwierdzamy

wlasnorecznymi podpisami * §wiadom / §wiadomi * odpowiedzialnoéci karnej z art. 297
§ 1 Kodeksu Karnego.

Podpis i piecze¢ imienna 0soby/oséb uprawnionej
/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i skiadania o$wiadczert woli w jego imieniu.

* Uwaga
W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia niniejsze oswiadczenie

. sklada kazdy z nich .
&N /L)
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Tresc art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
Z postepowania o udzielenie zamdawienia wyklucza sig:
1.

1a)

10.

1.

wykonawcow, kiorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta lub
ohowigzek zapiaty kary umownej wynosity nie mnigj niz 5% wartoéci realizowanego zaméwienia i zostaty stwierdzone
orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnito sie w okreste 3 lat przed wszczeciem postepowania,;

wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedziat umoweg w sprawie

zaméwienia publicznego, z powodu okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, jezeli rozwigzanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastapilo w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania,
a warto¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta ¢o najmniej 5 % wartoSci umowy;

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadio$é ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow,
ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzony prawomochym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego;,

wykonawcdw, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popeinione w zwiazku z postepowaniem © udzielenie
zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osoh wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwe przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popefnienie przestepstwa lub przestgpstwa lub przestepstwa
skarbowego;

spotki jawne, ktdrych wspblnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku  z postgpowaniem o
udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestgpstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych. a tak’e za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego,

~ spéiki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popeinione w zwigzku

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepsiwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popeinione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktdrych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zambwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popeinione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a
takze przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko sSrodowisku, przestepstwo przekupstwa, przesiepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popefnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a
takze przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamowienia na podstawie przepiséw o
odpowiedzialnosci podmiotéw zabronionych za czyny zabronione pod grozba kary,

wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktre prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2013 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku,

wykonawcow bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spotkg komandytowa, spotka komandytowo-akcyjna lub
osobg prawna, ktérych odpowiednio wspéinika, partnera, czionka zarzadu, kompiementariusza lub urzedujacego
czionka organu zarzadzajacego praworrocnie skazane za przestepstwo, o ktorym mowa w art.  lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwea 2013 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospalitej Polskie] - przez ckres 1 roku od dnia uprawomocnienia sig wyroku.

Treéé art.297 § 1 Kodeksu karnego

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zaméwienia publicznego, przedkltada

podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument alba nierzetelne, pisemne
oéwiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zaméwienia
podiega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesigcy dolat 5.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY

WYKAZ
WYKONANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRAWIDLOWO UKONCZONYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT,
(JEZELI OKRES DZIAJ:AL;VO.‘.';CI JEST KROTSZY - TO W TYM OKRESIE)
ROBOT W ZAKRESIE BUDOWY
kanalizacji sanitarnej o wartosci brutto min.140 000,00 zi, w tym jednej kanalizacji o wartosci
brutto min.50 000,00 zt

wykonanych faktycznie przez (podac nazwe wykonawcy)

MIEJSCE A OKRES
Lo | NAZWAZADANIAIRODZAJ | yviconvnna s WARTOSC | nNAZWA | ADRES REALIZACJI
P ROBOT ROBOT ROBOT | ZAMAWIAJACEGO | data zakoriczenia

{dzien, m-c, rok )

1. |Nazwa zadania i rodzaj robét:

2. | Nazwa zadania | rodzaj robét

W zalaczeniu przektadam dowody potwierdzajace, Ze roboty zostaly wykonane nalezycie
i okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtiowo
ukonczone (poswiadczenia lub inne dokumenty np. referencje, profokoly odbioru koricowego).

Podpis i pieczet imienna osoby/os6b uprawnionej
Juprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i skladania o$wiadczer woli w jego imieniu.

* patrz pkt V.C.4. SIWZ
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

PIECZEC WYKONAWCY

WYKAZ
0S0OB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA
W SZCZEGOLNOSCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYM!
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZWIAZKU
Z WYMOGAMI ROZDZ. IV.PKT 4 SIWZ, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH
CZYNNOSCI ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

Kwalifikacje Zakres wykonyv!ranych Podstawa dysponowania
czynnosci Lo
Imie i nazwisko zawodowe przy realizacji Wplsac:
dot. posiadania . zasoby wiasne lub zasoby
. . przedmiotowego . P
uprawnien . innych podmiotéw
zaméwienia
uprawnienia bez kierownik budowy zasoby
ograniczen | ]
......................... do kierowania
robotami

w zakresie sleci
sanitarnych

pieczed i podpis osoby uprawnionej do zaciggania
Zobowigzan w imieniu wykonawcy

* w przypadku wykazania w podstawie dysponowania — zasoby innych podmiotéw, do oferty nalezy
dotaczy¢ zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt. V.C .4 SIWZ..
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO
(zgodnie z zapisami SIWZ zaleca sie sporzgdzic¢ go metoda uproszczong).

CENA JEDNOSTKOWA i WARTOSC
MAX. 2 miejsca po przecinku!

Cena Wartos¢

Opis pozycji . jednostkowa "

L.p. | Podstawa wyceny kosztorysawej llosé j-m. netto p:ezt);gjl

{ Z narzutami)*
1 2 3 4 5 6 7
Np. | D-06.01.01 Plantowanie i 304,51 m 2 10,56 | 3215863
hiwelacja terenu
Analiza Sadzenie drzew 20,00 szt. 1,00 20,00
indywidualna

W tabeli wpisano przyktadowe obliczenia.

Wartosé pozyciji (kol.7) - podana do dwéch miejsc po przecinku ma stanowi¢ iloczyn ilosci z kol .4
oraz ceny jednostkowe] z kol.6 (réwniez podanej do dwoch miejsc po przecinku ).

Wszelkie obliczenia - kazdej pozycji kosztorysowej, jak i ceny ofertowej - nalezy wykonaé
zgodnie z zapisami SIWZ podanymiw rozdziale VI. Opis sposobu obliczania ceny.

* cena jednostkowa netto ( z narzutami) ,ale bez VAT-u

Zasada zaokraglania :
1,234 2zt = 1,23 z}
1,235zt = 1,24 Z}
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zawartawdniu ................... w Bieruniu pomigdzy:
Gming Bierun
43-150 Bierun
ul. Rynek 14,
zwang dalej w tekscie "Zamawiajacym"
reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
w systemie zaméwien publicznych (nr sprawy: ZP.271.9.2013) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacja zamowienia pn.
,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Strazy  PoZarnej w Bieruniu
przy ul. A. Mieleckiego”.
§2

Zakres robét bedacy przedmiotem umowy jest tozsamy z zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§3

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig¢ na dzien przekazania terenu budowy.

2. Termin zakoriczenia przedmiotu umowy: do 3 m-cy od daty zawarcia umowy, tj. dodnia...............

§4
Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
w terminie przekazania placu budowy.

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

§6

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2) dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang, przed rozpoczeciem
robot,

3) na wezwanie - szczegdlowy harmonogram realizacji robét.

W4y,
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§7
1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru w 0Sobie ...
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 243.2010.1623 ).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W osobie ...

§8

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada tytut wiasnosci terenu lub zgody na wejécie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
§9

. Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosit bedzie Wykonawca.
. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania obiektow tymczasowych na placu budowy.

M) =

§10

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa.
2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wszelkim uprawnionym
organom, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
4. Wykonawca, najpézniej do dnia wyznaczonego na rozpoczecie odbiorow robét , zobowigzuje sig
dostarczyé petna dokumentacje powykonawcza, ktora w szczegdlnosci musi zawieraé elementy:
1) rysunki wehodzace w sktad zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich
branzach z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz
z uzupeiniajacym opisem, rysunki zamienne (kazdy dokument, na ktérym naniesiono zmiany
powinien byé podpisany i opieczetowany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta),
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zaktualizowane mapy zasadnicze),
3) protokoly badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, itp.,
4) $wiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiatow i wyrobow
(poswiadczone przez kierownika budowy ,za zgodnos¢ z oryginatem”),
5) dziennik budowy,
6) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych,
7) notatki stuzbowe, o$wiadczenia,
8) dokumentacja fotograficzna.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych, obejmujacych
odpowiedzialno$é cywilng oraz szkody losowe powstate w przedmiocie umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

3. Ubezpieczenie przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk (ktére nie moze w szczegolnosci wyltaczaé
ryzyka ognia, wybuchu, uderzenia piorunu, huraganu, powodzi i katastrofy budowlanej) musi
obejmowaé:

—  roboty i obiekty budowlane z suma ubezpieczenia réwna wartosci umowy netto,
— nalezace do Zamawiajacego mienie otaczajace miejsce realizacji umowy - Z limitem
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie mnigjszym niz 50 000 zt.

4. Polisa ubezpieczeniowa z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwigzku
z realizacja inwestycji bedzie polisa odnawiang lub jednorazows, obowigzujaca w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy. Suma ubezpieczenia na wszystkie szkody w okresie realizacji umowy
nie bedzie nizsza niz 10 % wartosci umowy netto — z limitem na jedng szkodg nie nizszym niz 5 %
wartosci umowy netto.

5. W przypadku nie zawarcia powyzszych umoéw ubezpieczeniowych koszty powstate z tytutu wszelkich
szkéd, o ktdrych mowa w punktach 1-3 pokrywa w catosci Wykonawca.
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§12

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo budowlane
oraz wymaganiom projektu, co do jakosci.

. Materialy i urzadzenia, wptywajace na wyglad i estetyke obiektu, bgda uzgadniane z Zamawiajacym.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng,

Zamawiajacy ma prawo zgdaé wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo - ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych. W przypadku, o ile badania wykaza niezgodnosc
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

§13

Wykonawca zobowiazuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakorczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku, jest
zobowiazany odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia fub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich

czesci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§14
(ostateczna tresc zostanie ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg)

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca wykona caly zakres robot, stanowigcy przedmiot umowy sifami

wiasnymi.

ub

1. Roboty (wymieni¢ rodzaj robOl.............coooiiiiiiniiiis ) zostang wykonane
osobiscie przez wykonawce, a roboty (rodzaj robét - tozsamy z robotami wymienionymi w ofercie
WYKONAWCY . .....oviiiiiiiiiiiein et ) zostang powierzone Podwykonawcom na podstawie

1

umoéw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami, po zaakceptowaniu ich tresci przez

Zamawiajgcego (zgodnie warunkami ogolnymi Kodeksu Cywilnego, warunkami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy).

Co najmniej 1 tydzier przed planowanym rozpoczeciem robot przez Podwykonawce, Wykonawca

przedstawi Zamawiajagcemu wniosek o akceptacje tresci umowy z Podwykonawcg wraz

z projektem umowy wraz z wyciggiem z kosztorysu ofertowego podwykonawcy zawierajgcym

pozycje podziecane z kosztorysu oferfowego wykonawcy oraz z odwiadczeniem o spelnieniu

warunkow okreslonych w art. 22 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po zawarciu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przesle kserokopie

podpisanej umowy wraz z wyciggiem z kosztorysu oferfowego Podwykonawcy Zawierafgcym pozycje

podziecane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez

Wykonawce, nie péZniej niz w 7 dniu od daty zawarcia tej umowy.

Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czgsci przedmiotu umowy nastepowac

beda w nastepujacy sposob:

a) wprZypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
skiadajac fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany rownieZ przez Podwykonawce, dokona
stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawcg iPodwykonawce w protokolach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czeSciowych potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru, Wykonawce i Podwykonawce,

b) zaplata naleznosci bedzie nastepowala w catoéci na rzecz Wykonawcy,

¢) Wykonawca w ciggu 30 dni od daty wplywu poprawnie wystawionej faktury przejsciowej
przediozy  w siedzibie — Zamawiajacego  oswiadczenie Podwykonawcy,  2e naleZnosci
Podwykonawcy wynikajace z tych protokoléw zostaly przez Wykonawce uregulowane,

d) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcy z nastepnej
faktury Wykonawcy do momentu spefnienia warunku podanego wpktc, a w przypadku
wystgpienia przez Podwykonawce 2z roszczeniem o zapfate do Zamawiajgcego z uwagi na
niezaptacenie naleznosci przez Wykonawce, z ktorym zawart umowe, Zamawiajacy dokona
zaplaty Podwykonawcy, potracajac zaptacong kwotg z nastepnej faktury Wykonawcy,
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e) wprzypadku faktur koricowych, z ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca wraz z fakturg koricowg przedstawi Zamawiajgcemu
oé$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zapfacie naleznodci przez Wykonawce z tytufu
zawarlych z nimi umow, nieprzekazanie przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje
Zatrzymanie z faktur koricowych wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom do momentu
speinienia tego warunku, a w przypadku wystapienia przez Podwykonawce z roszczeniem o
zapiate do Zamawiajgcego z uwagi na niezapfacenie naleznosci przez Wykonawce, z ktérym
zawart umowe, Zamawiajgcy dokona naleznej zaplaty Podwykonawcy.

§15

1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz ofertga Wykonawcy wybrang w trybie przetargu bedzie wynagrodzenie
ryczattowo-ilosciowe.

2. Wartosé wynagrodzenia catkowitego :

WaMOSC NBLIO . zt
(SIOWNIE. oo e e ettt e e e s e e e e e )
wartoSE brutto ... zt
(SHOWMIE. e e e e e e e e )
VAT 23 G o zt
(SO, . .o e e e e e e e )

Wynagrodzenie ustalone zostato na podstawie kosztorysdw ofertowych, sporzadzonych
i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w oparciu
o przedmiary robét, opis robét, dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej pozyciji kosztorysowej ( niezmienne;
w okresie realizacji rob6t) z kosztorysu ofertowego, powigkszone o nalezny VAT.
3. W przypadku wystapienia robét zamiennych |, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie
kosztorysow zamiennych.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o.
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjSciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp" — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) ,Z" —wskaznik narzutu zysku,
c),R" - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatow i koszty pracy sprzetu przyjmowane beda jako $rednie ceny
z ,Sekocenbud-u”.
4. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych rozliczenie nastapi na podstawie danych wyjéciowych
podanych w kosztorysach ofertowych.
5. W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, zostang udzielone odrgbnie na
zasadach ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§16

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..............................
w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy tj..
Zabezpieczenie to zostanie zwolnione w termlnle 30 dn| od dnla wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2. Najpézniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wniesie Zamawiajacemu 30%
z kwoty okreslonej w pkt. 1, celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciagtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku jej niedochowania Zamawiajacy przeznaczy na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy naleznosci z faktur.

§17
Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy .
bk :
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§18

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie catego przedmiotu umowy (termin okreslony w § 3 ust 2)
w wysokosci 0,5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 za ten
przedmiot, za kazdy dzier opdznienia,

2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 za wykonanie przedmiotu umowy
za kazdy dzien opoznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nieterminowe rozpoczecie przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 za kazdy dziefi opoznienia,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15,

6) za opéznienie w dostarczeniu kompletnej dokumentaciji powykonawczej w wysokoséci 2 000 zt za
kazdy dzier opoznienia,

7) za opdznienie w dostarczeniu umowy zawartej z podwykonawca w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego (innych niz wymienione w § 25 pkt 2 ppkt 2) w wysokosci

5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc kar

umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naleznoéci z tytulu kar umownych Zamawiajacy moze potracié z faktury wystawione] przez

Wykonawce.

§ 19

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. JeZeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

w wyznaczonym terminie.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizyé wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Wszelkie czynnoéci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek

i wad, beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usuniecia.

. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji a w razie

stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunigcia tych wad.

. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru rob6t po uplywie terminu

gwarancji ustalonego w umowie.

. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajgcy wyznacza

takze termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad.

§ 20

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sig bedzie fakturami przejSciowymi, wystawianymi

raz w miesigcu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych robét. Suma wartosci faktur przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci umowne;j.
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2. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robét stanowigcym podstawe do  wystawienia

faktury bedzie protokét stanu robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez
Kierownika budowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg po:

1) wykonaniu i odebraniu catosci prac,

2) przekazaniu Zamawiajagcemu wymaganych umowa dokumentéw, m.in.:
- dokumentacji powykonawczej,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tj. zaktualizowanej mapy zasadniczej,

3) dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture konicowa nalezy dostarczy¢ w ciggu 20 dni od daty odbioru robét.

§ 21

Ptatnosci bedq realizowane przelewem wg faktur Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty wptywu poprawnie
wystawionej faktury, a w przypadku faktury koncowej w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi 2z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy

§22

W razie opézZnienia w zapfacie swoich naleznosci, strony zobowigzujg sie do zaplaty ustawowych
odsetek za opoznienie.

§ 23

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze;
umowy na osoby trzecie.

Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci tej zmiany w granicach okre$lonych ustawg Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmiany postanowien umowy w zakresie:
1) wartosci umownej:
a) w przypadku wprowadzenia zmian VAT, ktory bedzie naliczany zgodnie
z obowigzujaca stawka;
b) w przypadku zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego
robét ( ryczattowo-ilosciowego);
2) zmiany osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu umowy z zachowaniem
wymagan okreslonych w SIWZ, jakie osoby te powinny spetiac;
3) zmiany terminu rozpoczecia lub zakoficzenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegéinosci:
a) z powodu niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych( gradobicie, gwattowne opady,
powodzie i inne anomalia klimatyczne),
b) zmiany przepisow, okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
udzielaniu zamowienia,
¢} sity wyzszej,
d) wystapienia $rodkéw ochrony prawnej w postepowaniu o zamdwienie publiczne,
4) majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastapi zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa;
5) zmiany Podwykonawey lub powierzenia Podwykonawcy ¢zesci zakresu zamowienia
w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania oferty;
6) zmian, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie sporzadzania SIWZ, a ktore nie
wykraczaja poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamowier: publicznych.
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§ 25

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy:

1) Jezeli Zamawiajacy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy
zwleka z zaptatg dhuzej, niz 2 miesigce.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robét.

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bgdzie w stanie realizowaé swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy.

2. Zamawiajacemu:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczaf robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres diuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

2) W razie wystapienia istotne] zmiany okolicznoséci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
Zamawiajacy w takim przypadku moze odstapic od umowy w terminie 1 miesigca
od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

w takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

3) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy.

§ 26

W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokédt inwentaryzacji wykonanych robot
wg daty odstapienia od umowy.

2. Strony wspdlnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robdét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt rob6t i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie strona, ktéra ponosi wing za
odstapienie od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. O ile przerwanie rob6t nie nastqpito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany
pokry¢ koszty tych materiatow i urzadzen, i przejag je.

4, Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowiace jego wiasnosé, w terminie najpézniej 14 dni po terminie odstapienia od
umowy.

5. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacege wykonane roboty do czasu odstapienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za wykonane roboty
do dnia odstapienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy,
Zamawiajacy musi zastosowac wszystkie kary i potracenia, jakie wynikajg z umowy.

7. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swdj dozor.

§27
Do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy wiasciwy bedzie sad wiasciwosci ogolnej
Zamawiajacego.
§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza, umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania
Cywilnego.

§29

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

=
S
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku OSP
przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

A. Projekt zagospodarowania terenu
1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa obiektu
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku OSP przy ul. Mieleckiego w
Bieruniu Nowym

1.2. Nazwa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku
OSP przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

1.3. Zleceniodawca
Gmina Bierun
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun

1.4. Autor opracowania
Biuro Projektow Graficznych ,PLATAN”, ul. Szymanowskiego 5, 43-150 Bierun

1.5. Podstawa opracowania
» Zlecenie Gminy Bierun

Projektant:
* mgr inz. Michat Grzyb — uprawnienia bud. nr SLK/1938/PWQOS/07

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU

Obszar objety projektem obejmuje rejon zlokalizowany przy ulicy Mieleckiego w
Bieruniu. Teren przedmiotowe] inwestycji stanowig tereny rolne (lgka) i tereny
rekreacyjne (boisko sportowe) przylegajgce do ulicy Mieleckiego i sgsiadujgce z
budynkiem OSP. W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce istniejgce
uzbrojenie: sie¢ gazowa, sie€ energetyczna oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
przebiegajgca w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Promiennej.

Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 839 z
dnia 24.09.1998r. w ,sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” przedmiotowg inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej w celu podigczenia istniejgcego
budynku OSP zlokalizowanego w rejonie ulicy Mieleckiego w Bieruniu Nowym.
Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U kI.”S” DN160.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Srednica Dlugosé

Kanat [mm] [m]

Kistn.1 — Kistn.2 | DN160 PVC-U kl.”S” 129,20

Projekt przewiduje zabudowe 2 studni rewizyjnych tworzywowych @425.




Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku OSP
przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

5. INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY D O REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE UST ALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym wykonana bedzie przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
objety wptywem eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na odbiér sciekéw
socjalno-bytowych z budynku OSP bez zagrozenia infiltracji sciekéw sanitarnych do
wod gruntowych.
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B. Projekt architektoniczno-budowlany

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku OSP zlokalizowanego przy ulicy
Mieleckiego w Bieruniu Nowym pozwoli na odprowadzenie catosci $ciekdw socjalno-
bytowych powstajgcych w w/w obiekcie do miejskiej sieci kanalizacyjnej bez
zagrozenia infiltracji sciekdéw sanitarnych do wéd gruntowych.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Przebieg kanalizacji

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie od istniejgcej studni
Kistn.1 zlokalizowanej w rejonie ulicy Promiennej a nastepnie wzdtuz istniejgcej ulicy
Mieleckiego do istniejgcej studni Kistn.2 zlokalizowanej przy budynku OSP.

Trasa:

Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN160 o tgcznej diugosci
129,20 mb, na ktorej zabudowane zostang 2 studnie rewizyjne z tworzywa [1425.
(numeracja zgodnie z mapg nr 02).

Wigczenie projektowanej kanalizacji wykona¢ do istniejgcej studni rewizyjnej
tworzywowej (Kistn.1).

Zastosowane materiaty:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur PVC-U klasy ,S” (SDR34, SN8) z
wydtuzonym kielichem o srednicy @160 x 4,7 mm. Na potgczeniach i zatamaniach
sieci projektowane sg studzienki rewizyjne tworzywowe @425 mm. Projektowane
studzienki w terenach zielonych zostang zwienczone pokrywg zeliwng klasy A15
(@425 mm).

2.2. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Studzienki rewizyjne pot gczeniowe, przelotowe

Jako studzienki rewizyjne projektuje sie studzienki z tworzywa [J425mm zgodnie z
PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 dopuszczone do stosowania na terenach
gorniczych Il kategorii. Studzienki winny posiadac¢ kinete z PE lub PP. Jako rure
trzonowg nalezy zastosowac rure karbowang [01425mm fgczong z kinetg poprzez
uszczelke.

Zwienczenie studni [0425mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez
zastosowanie wtazu zeliwnego D400, rury teleskopowej 0425 i uszczelki. Poza
pasem drogowym poprzez zabudowe pokrywy zeliwnej klasy A15.

Niwelete wiazu dopasowac do rzednej istniejgcego terenu.

2.2.2. Materiaty rur

Kanaly o srednicy 160mm projektuje sie rur kanalizacyjnych PVC-U litych kI."S” z
wydtuzonym kielichem. Nalezy stosowac rury w odcinkach o maksymalnej dtugosci
L = 3,0m z kielichem SN8 typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-
8D/C-6925, spetniajgce wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczgcej koniecznosci zachowania dtugosci
montazowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy naniesiony na obwadd rury).
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3. WYTYCZNE REALIZACJI

3.1. Roboty przygotowawcze

Trase projektowanych kanaldw sanitarnych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc  faktyczny przebieg przewodow
podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie
projektowanych tras kanatéw w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowigzania,
wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

3.2. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robo6t oraz docelowo
nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujgcego przewdd
znajdujacy sie w sgsiedztwie prowadzonych robot.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace sie lub rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi i kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypeic
mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004.

3.3. Inwentaryzacja istniej gcych urz gdzen uzbrojenia terenu
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie
w pas drogowy zgodnie z warunkami administratora drogi.
Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sieci kanalizacyjne,

- sie¢ gazowa,

- kable energetyczne.
Z uwagi ha trudnosci z ustaleniem szczegoOlowego przebiegu uzbrojenia
podziemnego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ recznie
odkrywki i okre$li¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty
w poblizu urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.
W przypadku znaczgcych roznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zajs¢ koniecznos¢ korekty
niwelety projektowanego kanatu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego
trasy. Uscislenie przebiegu trasy kanatu na pewnych fragmentach jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.
Pod i w poblizu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
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sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

Skrzyzowania i zblizenia z linig energetyczng nalezy wykonac¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w odpowiednich
uzgodnieniach.

Poniewaz na planie sytuacyjnym przebiegi urzgdzen energetycznych zostaty
wniesione orientacyjnie, wszelkie prace w poblizu przedmiotowych urzgdzen nalezy
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem technicznym pracownika zakiadu
energetycznego.

W przypadku kolizji prac ziemnych z punktami geodezyjnymi prawnie chronionymi
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji
inwestycji. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

3.4. Wykop pod kanalizacj e

Wykop pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wg
normy PN-B-10736. Przed przystgpieniem do robét wykopowych nalezy wytyczyé
trase projektowanego kanatu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic
wykonywa¢ odcinkami. Do gtebokosci 1,0m ze wzgledu na liczne uzbrojenie wykopy
pod kanat wykonywa¢ ze szczegOlng precyzjg. Wykopy pod przewody nalezy
wykona¢ do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac
do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie
wykopem otwartym. Sposéb umocnienia $cian wykopu nalezy dostosowaé do
lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposoOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dla pojedynczych odcinkéw
kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o Scianach pionowych o minimalnej
szerokosci dla kanatow @160 mm szer. 0,8m (dla giebokos$ci od 1,00 do 1,75m) oraz
szer. 0,9m (dla gtebokosci od 1,75 do 4,00m) z zastosowaniem deskowania petnego,
systemowego w formie obudowy.

3.5. Odpompowanie wody z wykopdw i przepompowanie w  0d naptywowych

Na odcinkach wykopow pod kanalizacje, na ktorych wystgpi naptyw wéd gruntowych
lub przypadkowych, nalezy zastosowa¢ punktowe odpompowanie wod. Wode
odpompowaé pompami do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanalu. W
przypadku duzego naptywu wéd gruntowych nalezy odwodni¢ teren rob6t za pomocg
igtofiltrow.

3.6. Zasypka wykopu i prace wyko nAczeniowe

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania
nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdow na rurociggu,
jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz — G1. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzié¢
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przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne,
wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowac pod kagtem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia
pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podiozu wykonanego z
gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokosc¢
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30
cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢ nalezy
gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-srednio- Iub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10
cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy
wykonaé zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna rowniez
stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozparé
i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z
piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnosc¢ zgodnie
z PN-B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac
stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy
nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢é przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

W zwigzku z faktem, ze przedmiotowa kanalizacja prowadzona jest na gtebokosci
powyzej poziomu przemarzania zaleca sie wykonanie izolacji termicznej
projektowanego kanatu przy wykorzystaniu warstwy zuzla o grubosci min. 0,20 m.

3.7. Roboty monta zowe

Przy montazu zigczy Kkielichowych zwraca¢ uwage na czystos¢ koncowek rur,
prawidiowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowos¢ i projektowany
spadek kanalizacji. Po wykonaniu rob6t ziemnych dno wykopu nalezy oczysci¢
z kamieni, gruzu itp. Rury uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej uwazajgc by dno
wykopu byto wyréwnane, a rura kanalizacyjna stykata sie z podtozem na catej swojej
diugosci. Przy zasypywaniu utozonych rur kanalizacyjnych pierwszg warstwe
stanowi¢ winien piasek do wysokosci 30 cm ponad gorng powierzchnie rury,
a nastepnie grunt rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemie
w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami, co 25 - 30 cm.

Zageszczanie nalezy stosowaé bezwzglednie ma to szczegdllne znaczenie przy
pracach w ulicach i drogach.
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W przypadku gdy wigczenie do istniejgcej studzienki betonowej znajduje sie na
wysokosci istniejgcej kinety nalezy w miejscu wigczenia skuc istniejgcg kinete i na
nowo wyprofilowac kinete z betonu hydrotechnicznego z jej zakotwieniem do istn.
dna studni kotwami stalowymi kwasoodpornymi rozporowymi m-12 wysokosci 40 cm
w rozstawie co 20 cm.

Uktadanie kanatow:
Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur:
v podtoze wykona¢ z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm,
v wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktére
stanowi tozysko nosne rury,
v' uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢é na podiozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko rury,
v w miejscach zigczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
o gtebokosci 10 cm,
v' obsypke wykonaé¢ z piasku grubego i $redniego dobrze uziarnionego, 30 cm
ponad wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami

do 100%.
Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
v’ etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na
zlgczach,
v etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,
v’ etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor Scian wykopu,

v’ wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze
i zakonczeniu posadowienia rurociggu,

v' Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum
0,3 m nad rurg,

v' Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazda
warstwe,

v' Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzenh pod rura,

v' Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykonac przy uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud
I kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur.

Warstwa ta musi byé starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci zigcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu
stronach przewodu. Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszcza sie w odlegtosci co
najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu
bezposrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:
Ziemie z wykopu przewiduje sie w catosci pozostawi¢ na miejscu zwatujgc na odktad
wzdtuz trasy wykopu.
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Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac
skladowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. Teren taki
powinien by¢ ogrodzony i zamykany.

Drogi dojazdowe:
Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwosé dojazdu
pozostaje w gestii wykonawcy.

3.8. Proba szczelno sci

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC - kanalizacja grawitacyjna na
zlgcza kielichowe z uszczelkg. Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normg
PN-EN 1610. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy dokonac¢ odbioru
utozenia kanalizacji tj. glebokosé utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego
podioza pod przewody. Proby szczelnosci kanalizacji wykona¢ odcinkami
wynoszgcymi:
- dla spadkéw do 5%, dtugo$¢ odcinka ustali inspektor nadzoru inwestorskiego
tj. uwzgledniajgc gtebokosc utozenia i spadek.
- dla spadkoéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkow
pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
- dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godziny.
Badania wykonywac¢ przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych
wlotach i dolotach do studzienki gornej. W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody
w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usungc i prébe przeprowadzi¢ ponownie.
Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢
w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypa¢ z zachowaniem
warunkow podanych wyzej.

3.9. Pas robot

Szerokos$¢ pasa robo6t dostosowac nalezy do istniejgcego zagospodarowania terenu.
W rejonach trudno dostepnych pas robdt ograniczony bedzie do niezbednego
minimum w zaleznosci od lokalnych warunkow. W miejscach ograniczonej szerokosci
pasa robét urobek z wykopu zostanie odwieziony na miejsce sktadowania potozone
poza pasem robot.

3.10. Prace wyko nAczeniowe
Po wykonaniu robét zasadniczych, nalezy uporzgdkowaé teren, na ktorym byty
wykonywane roboty doprowadzajgce go do stanu poprzedniego.

4. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP
zawartych w Dz.U. Nr 47/2003 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. poz. 401 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. ,BHP-Transport
reczny".
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5. WYKAZ NORM

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaitki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

5. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia
ogolne i definicje.

6. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

7. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

8. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

10.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

11.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

12.PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

13.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

15.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

16.PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17.PN-88/6731-08 Beton zwykty

18.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

20.PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w r6znych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

21.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

22.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

23.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

24.PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

25.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6. UWAGI OGOLNE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym,
Przepisami BHP.

Przed realizacjg robot nalezy zapozna¢ sie z Protokotem Uzgodnien
Dokumentacji Projektowych oraz pozostatymi uzgodnieniami.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku OSP
przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

Montaz i ukiladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét musi sie zapoznac¢ dokiladnie
z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne:
sie¢ wodociggowag, teletechniczng, kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieplna, siec
gazowa oraz kable i stupy energetyczne. W celu szczego6towego okreslenia
lokalizacji i gtebokosci utozenia uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
roboét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne — odkrywki reczne.

Wszystkie roboty w pobli _zu uzbrojenia terenu nale zy wykona ¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela lub dysponenta uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami
podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykop zabezpieczyé wraz z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomi¢ inwestora
i uzytkownika.

Usytuowanie wtazéw w drogach i chodnikach nalezy dostosowa¢ do niwelety
drogi i chodnika

Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przykanalikbw powinny
posiadac Polskie atesty i certyfikaty.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku OSP

przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat llosé

1. | Rura kanalizacyjna PVC-U kl. ,S” @ 160 x 4,7 (SDR34 SN8) 130,0 mb
Studzienka przeptywowa (Sl.1, SI.2) z tworzywa @425 kompletna

2. | (kineta z PE lub PP, rura trzonowa @425, pokrywa zeliwna A15, komplet 2 kpl.
uszczelek)
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Autor:
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Biuro Projektow Graficznych ,PLATAN”

43-150 Bierun, ul. Szymanowskiego 5
Temat:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku

OSP przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym

Adres:

Gmina Bierun
Rejon ulicy Mieleckiego
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1. Zakres rob6t oraz kolejno $¢ realizaciji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej:
- wykonanie wykopow i szalowania $cian wykopu,
- sprawdzenie atestow materiatow (rury, wiazy, studnie),
- utozenie rur i wbudowanie armatury sanitarnej,
- sprawdzenie jakosci wykonania,
- kontrola szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej.

2.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Teren przewidziany pod zabudowe jest uzbrojony w podstawowe media: sie¢
energetyczng NN, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas
ich wyst gpienia.

4.1. Szczego6towy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2

ustawy - Prawo budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
f)  roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
PRZY ROBOTACH ZWIAZNYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA
PLACU BUDOWY.

— 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,
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NIE WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
g) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
NIE WYSTEPUJE
4.2. SzczegoOtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, przy ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;
NIE WYSTEPUJE
4.3. Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopéw;
NIE WYSTEPUJE
4.4. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowa iremont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
5) robd6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
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a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
c) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
NIE WYSTEPUJE
6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzenh
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
WYSTEPUJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggbw pod
przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
NIE WYSTEPUJE
7) robo6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
NIE WYSTEPUJE
8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;
NIE WYSTEPUJE
9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem
gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;
NIE WYSTEPUJE
10) robo6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy ( wykopy,
szalowanie, ukladanie rur, zasypywanie wykopdw) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz.
401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gc szybk g ewakuacje na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Brak stref szczegdllnego zagrozenia.

* wyposazenie pracownikOw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

» prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:
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- usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejs¢ dojsc,
- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).
biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
punkt przeciwpozarowy podreczne srodki przeciwpozarowe woda.
wyposazenie w apteczke pierwszej pomaocy,
umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.
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Projekt budowlano -wykonawczy budowy odcinka kanalizacji
sanitarnej do budynku OSP przy ul. Miel eckiego
w Bieruniu Nowym

budowa sieci kanalizacji sanitarnej dziatki nr:
388/6, 389/60, 362/57, 363/57
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BIERUN, wrzesien 2012
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Inwestor: Wykonawca:
Gmina Bieruh
ul. Rynek 14
43-150 Bieru

Przedmiar

Nazwa budowy Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budy@ksiP przy ul.
Miel¢ckiego

Adres budowy: ul. Mielgckiego, 43-155 BienuNowy

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Kody CPV:
45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne"
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rugggiw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostodg,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu”
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, cggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Data oprac.: 2012-11-08
Podstawa opracowaniaKNR 2-01W, Orgbud 920, KNR 2-31E, KNR 2-18W, KNNR
NO04, KNR 0401, AW, KNR 2-18, KNR 4-04, KNR 2-31NR 4-01W, KNR 00-11

Sporzdzit: Sprawdzit:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&011.10)
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Ksigzka przedmiaréw

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenazbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne"

1

KNR 2-31E 810020000-050

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na packsgementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zapravcementowo-piaskaw

krotnasé= 1,00

26,10 m2

1. 29,0%0,9

26,10

KNR 2-31E 802030000-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilinega o grubgci 10 cm
krotnasé= 1,00

26,10 m2

KNR 2-31E 802070000-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiermggubdci 15 cm
krotnasé= 1,00

26,10 m2

KNR 4-04 1103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitzmatadunku i wytadunku
koparko-tadowarlk samochodéw samowytadowczych przez 3 samochody & zobacz
krotnasé= 1,00

6,74 m3

1. 26,1*0,25

6,53

2. 26,1*0,1*0,08

0,21

KNR 4-04 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitznatadowaniu i wytadowaniu. Transpo
samochodem samowytadowczym na odiédgltdm
krotnasé= 1,00

6,74 m3

1. Pozycjanr.: 4

6,74

KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitznatadunku i wytadunku.Naktady
uzupehiagce na kady dalszy rozpoety km odl.transportu ponad 1 km

krotnasé= 1,00

6,74 m3

1. Pozycjanr.: 4

6,74

AW-034

Oplata za sktadowanie gruzu
krotnasé= 1,00

13,48t

1. 6,74*2

13,48

2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenistsobiemne

8

KNR 2-01W 0212-09-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkadsigbiernymi o pojemndi tyzki 0,60
m3 w gruntach kategorii IV

krotnasé= 1,00

159,23 m3

130,0*1,9 247,00

Suma 247,00

Przeniesienie pommione

0,8 197,60

studnie

0,5*0,8*1,8*2 1,44

©|® N> 01 AW N

Przeniesienie + 1,44

110 S —

11. Suma 199,04

12. Przeniesienie pommione

13. 0,8

159,23

KNR 2-01W 0310-05-060

Wykopy liniowe gb.do 3,0m,szer.0,8-1,5micanach pion.pod fundamenty,ruroc.,kolektory,z
wydobyciem urobku topatub wycigiem rcz.grunt suchy kat.l1-1V

krotnasé= 1,00

39,81 m3

1. 199,04*0,2

39,81

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&011.10)
str
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KNR 2-01W 0415-04-060

Wyréwnanie rowdw i kanatow po koparkach,gréboadmiaru gruntu décinania do 15
cm.Grunty kategorii IV

krotnasé= 1,00

15,60 m3

1. (130,0)*0,8%0,15

15,60

11

KNR 2-01W 0314-02-050

Petne umocnienie pionowyghian wykopow liniowych o szer.do 1,0ratgélo 3,0m,palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kaMivtaz z rozbiork

krotnasé= 1,00

494,00 m2

1. 130*1,9*2

494,00

12

KNR 2-18W 0903-01-090
Monta elementéw konstrukcji o rozposci 4,00 m,podwieszgurociggdw i kanatow
krotnasé= 1,00

1,00 kpl

13

KNR 2-18W 0903-06-090
Demonta elementéw konstrukcji o rogpdsci 4,00 m,podwieszeaurociggoéw i kanatéw
krotnasé= 1,00

1,00 kpl

14

KNR 2-18W 0901-01-090

Monta elementéw konstrukcji o rogipdsci 4,00 m typu lekkiego,podwiegzebli
energetycznych i telekomunikacyjnych

krotnasé= 1,00

1,00 kpl

15

KNR 2-18W 0901-06-090

Demonta elementéw konstrukcji o rogpdsci 4,00 m typu lekkiego,podwiegzebli
energetycznych i telekomunikacyjnych

krotnasé= 1,00

1,00 kpl

16

KNNR N004 1411-020-060
Podiea pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - ppétsyl5 cm, obsypka 30 cm
krotnasé= 1,00

60,94 m3

. 130,0*0,16+0,45)*0,8 63,44

. Przeniesienie +

63,44

. Objetosc rur

. Przeniesienie -

1
2
3
4
5. 130,0*3,14*0,08*0,08 2,61
6
7
8

9. Suma

10. studnie

11. 0,6*0,6*0,15*2

13. Suma

60,94

17

AW-060
Zatadunek i odwoz ziemi na wysypisko miejskie lubnetagaz z kosztami utylizacji materiatu
krotnasé= 1,00

34,80 m3

1. 29,0*1,5*0,8

34,80

18

KNR 0401 0108-05-060

Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiedél km. Kategoria gruntu I-1l - do
wymiany gruntu

krotnasé= 1,00

16,24 m3

1. 34,8-29,00,8*0,8

16,24

19

KNR 0401 0108-08-060
Dow0z ziemi samochodami samowytadowczymi bdykaasgpny 1 km - 5 km
krotnasé= 1,00

16,24 m3

1. Pozycjanr.: 18

16,24

20

KNNR N004 1411-020-060
Podiea pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wyraigruntu
krotnasé= 1,00

16,24 m3

1. Pozycjanr.: 18

16,24

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&011.10)
str
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KNR 2-01W 0312-0201-060

Zasypywanie wykopow liniowychiaanach pionowych gbokaici do 1,5 m i szerokoi 1,6-2,5
m w gruntach kategorii Ill-IV

krotnasé= 1,00

25,60 m3

199,04+15,6 214,64

Przeniesienie +

214,64

63,44

29,0*1,0*0,8 23,20

Przeniesienie - -86,64

O N R WD

©

Suma

128,00

10. Przeniesienie pomione

11. 0,2

25,60

22

KNR 2-01W 0222-02-060
Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi 55 kW/75 KM,przemieszczanie gruntow

kategorii Il na odlegté¢ do 10 m
krotnasé= 1,00

102,40 m3

1. 128,0*0,8

102,40

23

KNR 2-01W 0225-02-050
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkagsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunty

kategorii 11l
krotnasé= 1,00

101,00 m2

1. (130,0-29,0)*1,0

101,00

3. Roboty montazowe

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresielwydurocizgdw, cigdw komunikacyjnych i linii energetycznych

24

Orgbud 920 0101-02-040

Rurocigi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkéciennych éczonych kielichowo, o diuga 3 m
i srednicy: 160 mm - rury PVC-U

krotnas¢é= 1,00

150,00 m

25

Orgbud 920 0305-01-020

Studzienki niewtazowe z tworz.sztuczgbajkoici do 2,0 m, z ruy trzonowy korugowag
(karbowany) o sredn. 425 mm i zwiezeniem pokryw

krotnasé= 1,00

2,00 szt

26

KNR 4-01W 0208-02-020
Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w elementasbtonuEwirowego o grubgci do 20 cm
krotnasé= 1,00

2,00 szt

27

KNR 2-18W 0527-01-020

Przejgcie przezciany komor tulejami stalowymi PS przy greitigciany 20 cmirednicy
nominalnej otworu 210 mm

krotnasé= 1,00

2,00 szt

28

KNR 2-18 0804-01-040

Préba szczelnsi kanatéw rurowych grednicy nominalnej 150 mm. Dow6z wody samochod
beczkowozem 4 t

krotnasé= 1,00

130,00 m

4. Roboty odtworzeniowe

Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakrestmty rurocizgdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyatpstrad,

drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu"

29 KNR 2-31 0114-01-050 26,10 m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Geuvarstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

30 KNR 2-31 0113-01-050 26,10 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywere
krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&011.10)
str
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KNR 00-11 0317-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grédd@0 mm typu:10,na podsypce
cementowo-piaskowej grufm 50 mm z wypetnieniem spoin zapgavementow - 90% kostki z
rozbiorki

krotnasé= 1,00

26,10 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&011.10)
str
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W PASIE DROGOWYM

W PASIE POZA DROGA

Pokrywa Zeliwna A15

o476

2425

Wiaz zZeliwny D400
KKK KKK
S s 5 Rura teleskopowa 2425
= " L=375 lub 700 mm
m 2476 Uszczelka
0425
A
\ J
) ¢
( )
) {
( )
) ¢
( )
Hv mu Rura karbowana 2425
Hv ¢
) 7 (
( )
) ¢
( )
) ¢
( )
) ( Uszczelka
_F N
{ Kineta z PE lub PP
_ Typ LI, lub IV
[ i )
3
L L/

(2

—

-

N

p—

_/

—

_J

—

-

J—

-

Rura karbowana 2425

—

—

\\

—

-

p—

_/

—

_J

NM MM MM M MM T NM M MMM

atlalalliaNaleallatlallalle

Uszczelka

—

-

—

Kineta z PE lub PP

Typ LILII lub IV

DN

UWAGA:

1. Warswa podsypki dolnej grubosci 15 cm uktadana
bezposrednio pod dnem studzienki nie powinna byé
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia.

2. Podsypke, obsypke oraz zasypke w sasiedztwie $cian
studzienki najlepiej wykona¢ z piasku (grubo-, $rednio- lub
drobnoziarnistego) lub pospétki. Piaski pylaste mogg by¢
uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej
stabilizujgcym sie co najmniej 1,0 m ponizej spodu

podsypki.
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Poza pasem drogowym

W pasie drogowym

Pospéika

Wypehienie wykopu
gruntem rodzimym

Zasypka piaskowa

Uktad warstw wedtug szczeg6t.
projektu drogowego

1
H1 - w zaleznosci od profilu podluznego

warstwa ochronnarury | H2 |

Zagescic

-

Dz wg tabeli

UWAGA:

1. Wypetnienie wykopu H2 w zaleznosci od gt. posadowienia
kanalizacji

2. Minimalne wskazniki zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw o gtebokosci do 2,0 m-1,0

- dla warstw powyzej 2,0 m gtebokosci - 0,97

3. Minimalne wskazniki zageszczenia poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt naturalny

Szerokasé wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej

$rednica nominalna

Szerokos¢ wykopu [m]

rury Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢
<1,00m od 1,00ido 1,75 m >1,75ido 4,00 m > 4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
PROJEKTOWAE: L SLK/1938
mgr inz. Michat Grzyb PWé)S/07/
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla inwestycji pn.:

.Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do
budynku OSP przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym”

- Kanalizacja sanitarna -

Bierun, wrzesien 2012r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj 3gcego

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych zwigzane z
zadaniem pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do
budynku OSP przy ul. Mieleckiego w Bieruniu Nowym”.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania
sciekow sanitarnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Niniejsza SST obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

e wykonanie ciggu kanalizacyjnego z rur PVC-U kl. ,S” @160,
» zabudowa studni rewizyjnych z tworzywa DN425.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonaniu
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i obejmuja:
* rurocigg z rur PVC-U kl. ,S” (SDR34 SN8) z wydluzonym kielichem o $rednicy
?160x4,7,
e studnie rewizyjne niewlazowe @425 z tworzywa z Kkinetg przeptywowsg, rurg
karbowang @425, rurg teleskopowa, pokrywg zeliwng Al5 (poza pasem drogowym).



Nazwa Robot Kody Robot Zakres Robot ( CPV)

Dziat | Grupa | Klasa

Roboty: Roboty budowlane( 45000000-7)
Kanalizacja sanitarna

- wykopy oraz przekopy

- umocnienie pionowych $cian wykopéw
liniowych (odwodnienie wykopéw w
zaleznosci od miejsca lokalizacji)

- wywdz gruzu na legalne wysypisko
wywdz nadmiaru ziemi na legalne
wysypisko

- zageszczanie podsypki i obsypki
zmontowanego rurociggu

- zasypywanie wykopu po utozeniu
rurociggu

- zageszczenie gruntu w wykopie

Roboty ziemne 451 | 45.11

45

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggdbw komunikacyjnych i linii
energetycznych (45210000-2)

- montaz studzienek

- montaz rurociggu

- préba szczelnosci

Montaz kanalizacji 45.2

45.21

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~“Wymagania Ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzgdzeh lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg
do odprowadzania sciekow i/lub wéd opadowych od przykanalikbw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sieé kanalizacyjna ogélnosptawna  — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sieé¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.



Studzienka inspekcyjna (przegl gdowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przeglgddw kanatow.
Komora robocza — czesC studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Wylot urz gdzern kanalizacyjnych  — betonowy obiekt na istniejgcej kanalizacji
odprowadzajgcej oczyszczone scieki do rowu melioracyjnego, wykonane jako skosne
elementow wykonczeniowe rur wraz z obudowg betonowg i zamontowanymi kratami
zabezpieczajagcymi z pretéw stalowych skarpy umocnione w rejonie wylotu brukiem lub
ptytami betonowymi

Przepust - obiekt stanowigcy element korpusu drogowego o zamknietym ksztatcie przekroju
poprzecznego konstrukcji o nastepujgcych wymiarach minimalnych: srednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 0,6 m dla przepustow rurowych, swietle (poziomym lub pionowym) nie
mniejszym niz 0,6 m lub most o rozpietosci w swietle nie wiekszej niz 3,00 m.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.

Podto ze naturalne - poditoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podto ze naturalne z podsypk g - poditoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podto ze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypk @ - materiat gruntowy miedzy podiozem Ilub podsypkg a zasypkg wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wst epna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glébwna - warstwa wypetiajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwil zona - wewnetrzna powierzchnia  przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej
wymagajg akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm. Materiaty
stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.



Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD zastosowanych rur i ksztattek — 160mm.

Nalezy stosowac rury PVC-U Dz. 160mm, 200mm z wydtuzonym kielichem ze sciankg litg z
kielichem SNB8 typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-6925, spetniajgce
wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy stosowac rury w odcinkach o maksymalnej diugosci
L =3,0m.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczgcej koniecznosci
zachowania diugosci montazowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy naniesiony na
obwdd rury).

Wszystkie rury muszg byé cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie
wiekszych niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

¢) wymiar: srednica x grubosc¢ scianki, seria S,

d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e) informacje identyfikujgce produkcije (nr linii produkcyjnej, data),

f) numer aprobaty techniczne;j.

Wymiary rur okreslone sg. nominalng Srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng
gruboscig $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnosc rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw rur i ksztaltek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 250 15
250 < DN < 800 + 0,02 DN

Studnie przeptywowe z tworzywa @425

Nalezy stosowac studzienki rewizyjne z tworzywa U425mm zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 476:2000 dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych Il kategorii.
Studzienki winny posiadac kinete z PE lub PP. Jako rure trzonowg nalezy zastosowac rure
karbowang [0425mm lgczong z kinetg poprzez uszczelke.

Zwienczenie studni [1425mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie wiazu
zeliwnego D400, rury teleskopowej 0425 i uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez
zabudowe pokrywy zeliwnej klasy A15.

Niwelete wlazu dopasowac do rzednej projektowanego terenu.

Kruszywo na podsypk e pod studnie

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-11111, PN-B-11112. Uziarnienie podsypki winno
zawiera¢ sie w przedziale 2/31,5mm.Ponadto do podsypki nalezy zastosowa¢ 5% dodatek
cementu powszechnego stosowania klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1:2002.

Materiat do podsypki i obsypki

Materiatem stosowanym na podsypke i obsypke powinien by¢ piasek drobno, $rednio lub
gruboziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piasek do
zapraw budowlanych.

Materiat do zasypki wykopu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zasypkowych (konstrukcyjnych) sg grunty
sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Do wykonywania zasypki
mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach:



» dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5
(pospoiki i piaski),
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszym niz 8 (m/dobe).

Materiat do zasypki wykopow pod jezdnig:
Zaleca sie do zasypania wykopdw pod jezdnig do poziomu warstwy konstrukcyjnej stosowaé
piaski 0 uziarnieniu grubym lub $rednim.
Materiat do zasypki wykopow pod chodnikiem:
Zaleca sie do zasypania wykopow pod chodnikiem do poziomu warstwy konstrukcyjnej
stosowac pospétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

—fgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartosc frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czgstek organicznych do 2%
Materiat do zasypki wykopow terenach nieutwardzonych:
Wykopy wykonane w terenach nieutwardzonych nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Izolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji elementéw betonowych i zelbetowych
sa:
- roztwor asfaltowy lub emulsja asfaltowa do gruntowania powierzchni betonowych,
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace.
Dopuszcza sie do stosowania rowniez inne materialy o podobnych wiasciwosciach
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji
podejmuje Inzynier.
Beton i zaprawa cementowa
Beton towarowy klasy C16/20 (B20 wg PN-B-06250:1988) na bazie cementu portlandzkiego
CEM | 32,5 i kruszywa wg PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996 o konsystencji, co hajmniej
gestoplastycznej (od K2 do K4). Beton hydrotechniczny B15 na kinety w studniach powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07. Zaprawa cementowa powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501.
Stal zbrojeniowa
Dla zbrojenia konstrukcyjnego zaprojektowano stal zebrowang A-1l (18G2) natomiast dla
zbrojenia rozdzielczego stal gtadkg A-0 (St0S).
Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Cement
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5 wediug PN-EN 197-
1:2002. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe i elementy studzienek

Rury i elementy studzienek mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezgcej jedno lub wielo-warstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W
przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkifadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegéinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi i prefabrykaty betonowe



Kregi i prefabrykaty mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 2,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem max. wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami
kruszyw

Cement

Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢c normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji hie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Wykaz sprzetu:

-koparka,

-spycharka,

-ubijak spalinowy,

-zuraw samochodowy,

-samochéd skrzyniowy

-samochdéd samowytadowczy

-sprezarke powietrza spalinowa,



-betoniarka,

-typowe deskowania,

-sprzet do robd6t recznych.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposoéb wykonania robo6t oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu objetego robotami

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wiece] niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach
drewnianych, zas poszczegllne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym.

4.3. Transport kr egow

Transport kregbw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i Klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregobw o $rednicach 1,0m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin i zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na
srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu. Cegly luzem mogag by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Wysokosé¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych
powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem
powinien odbywag¢ sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasmg stalowg. Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.



4.6. Transport gruntu pochodz 3gcego z wykopu.

Transport odspojonego gruntu moze by¢é wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o
duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem i bezzwlocznie
przetransportowac¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko), pozyskane przez Wykonawce. W
przypadku przygotowania odkladéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania
niezabudowanych wykopéw, odlegto$¢ podnoéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigej niz 5,0m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na
budowe i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

4.7. Transport materiatdbw do zasypek.

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.8. Transport kruszywa, cementu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien by¢
zgodny z BN-88/6731-08.

4.9. Transport betonu.
Gotowg mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ samochodami ,gruszkami”.

4.10. Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.10.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi — Najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych
studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.10.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé
one ukfadane na elastycznych podkiadach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Zabezpieczenie terenu robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych Inwestora. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w

10



miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢

bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak:

rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w harmonogramie czas dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane

w zakresie zabezpieczenia urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzeh Wykonawca powinien bezzwiocznie

zawiadomi¢ Inwestora i ich Uzytkownika. Wykonawca bedzie z nimi wspotpracowaé
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego praca uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego, a takze za straty 0sob trzecich spowodowane przez powyzsze dzialania.

Ograniczenie w warunkach eksploatacji i obci  gzen osi pojazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do nieucigzliwego korzystania z drog dojazdowych do budowy

oraz do przestrzegania ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia dostarczanego na i z terenu robét.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywaé¢ wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne, odpowiedni sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g

uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. OS rurociggu powinna

zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperéw

roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy

a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé

umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny byé wbijane na obu stronach

wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W

terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane w

scianach budynkdéw. tancuch znakdéw powinien zosta¢é powigzany z pahstwowg siecig

reperéw.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodza:

- Rozebranie nawierzchni.

— Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robaét.

- Woykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikoéw (poréwnaé z Dokumentacjg Projektowa).

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdllnych materiatdbw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.
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5.3. Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopu

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych
przekopow kontrolnych rzeczywisty przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i w razie
potrzeby dokona¢ odpowiednich korekt poziomych lub pionowych wykonywanych kanatow.
Wykonywanie wykopdw bez upewnienia sie, co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia
jest niedopuszczalne.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla rurociagéw bedag
wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i poglebiane
do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci.
Odkryte obce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie i umocnienie belkami
stalowymi lub drewnianymi. Zabezpieczenie wykopow musi by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych (
Dz.U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r). Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i dostosowane do danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty i nieprzydatny grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkitad. Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane
od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokonaC przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalha szerokos¢ wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu.
Umocnienie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna
wykopu dla kanatéw nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na
odcinkach dluzszych niz 3 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy
wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki piaskowej. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio oznakowac¢ a w nocy zaleca sie oswietlic.

Szerokos¢ wykopu przewoddéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni
roboczej:

Srednica Szeroko $¢€ wykopu [m]

nominalna Gteboko $é Gteboko $é Gteboko $é Gteboko $é
rury <1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i <4,00 m >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie o0so6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w
pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
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Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzagdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £5cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogiebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz
byC zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczeAstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowaé sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

5.4. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonywaniem podfoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w
wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przewiduje sie wykonanie
w dnie wykopu studzienek czerpalnych w rozstawie ok. 30 m, wykonanych z rur betonowych
Srednicy 0,5m. gtebokosci 1,0m. usytuowanych poza obrysem przewodu, z ktérych
prowadzone bedzie odpompowanie wody do istniejgcego kanalu deszczowego. Po
zakonczeniu budowy kanatu, studzienek odwadniajgcych nie nalezy demontowaé. Nalezy
pozostawi¢ je w dnie wykopu zasypujac materiatem uzytym do zasypania wykopu. W
przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopoéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

5.5. Przygotowanie podio za

Kanaly nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z dokumentacjg przy
jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji ,Warunki wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — czes¢ 2 Roboty ziemne i czes¢ 3 Sieci kanalizacyjne. Instrukcja wydana
zostata przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej. Kanaly z rur PVC
winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20cm. Podtoze nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika nie mniejszego niz 0,98 na odcinkach zlokalizowanych w
drogach i 0,95 w pozostatym terenie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robo6t) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac
jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutow nalezy
dokona¢ wymiany grunty na peinej gltebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm,
materiat nie moze by¢é zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
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materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania [1= 90°. W dnie wykopu
wykonac zagtebienia pod kielichy.

5.6. Roboty monta zowe

5.6.1. Montaz rur

Uktadanie przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Kanaty z rur PVC
winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm. Podioze nalezy
zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,97 wg normalnej préby Proctora. taczenie rur na uszczelki
gumowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub
rurociggow z rur PE/PP” wydanymi przez producenta rur. PoszczegOlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem na $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (os i spadek) za pomocg faw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.6.2. Monta z studzienek kanalizacyjnych z tworzywa

Studzienki z tworzywa nalezy wykonywa¢ w wykopie wzmocnionym. Montaz studzienek z
tworzywa nalezy wykonywa¢ na wczesniej przygotowanej odpowiednio zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci min 15cm. Montaz studzienki nalezy rozpoczaé od
wykonania wykopu i podsypki piaskowej odpowiednio zageszczonej. Na podsypce piaskowej
nalezy ustawi¢ (w odpowiedniej kolejnosci) kinete z tworzywa, rure trzonowg oraz
zwienczenie studzienki w zaleznosci od miejsca zabudowy. Zwienczenie studni 0425mm
Zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie wilazu zeliwnego D400, rury
teleskopowej [1425 i uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez zabudowe pokrywy zeliwnej
klasy Al15. Zwienczenie studni [0600mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez
zastosowanie wiazu zeliwnego D400, pierscienia odcigzajgcego, rury teleskopowej 1600 i
uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez zabudowe wlazu zeliwnego B125, adaptera
teleskopowego, rury teleskopowej 600 i uszczelki. Niwelete wtazu dopasowac¢ do rzednej
projektowanego terenu. Studzienke nalezy obsypa¢ warstwami piasku z zageszczeniem..

5.6.3. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Do wysokosci 30cm ponad rure zaleca sie stosowanie
piasku sypkiego o uziarnieniu drobnym, srednim lub grubym a powyzej w zaleznosci od
lokalizacji rur:

- piasek o uziarnieniu $rednim lub grubym dla kanatéw zlokalizowanych w jezdni,

- pospoike dla kanatow zlokalizowanych w chodniku,

- grunt rodzimy dla pozostatych odcinkow kanatdw.

Zasypke nalezy prowadzi¢ etapowo, tj.: I. Etap. Polega on na czesciowym zasypywaniu
przewoddw przy zachowaniu odstonietych ztgczy, do wysokosci 3/4 srednicy rury (przed
wykonaniem préby szczelnosci). W tym etapie nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na
zageszczanie obsypki piaskowej w pachwinach rury. Zageszczanie piasku powinno sie
odbywac¢ warstwami 15-20cm, przy czym stopien zageszczenia zasypki okreslajgcy stosunek
gestosci objetosciowej gruntu zageszczonego do gestosci objetosciowej gruntu w stanie
rodzimym nie powinien by¢ mniejszy niz 0,90. Zageszczanie zasypki mozna wykonac¢ za
pomocg ubijakébw mechanicznych bgdz recznych. Dokladne zageszczenie gruntu w
pachwinach rury jest szczegolnie wazne w trakcie wykonywania podsypki piaskowej. Il Etap.
Po przeprowadzonej pozytywnej probie szczelnosci nastepuje zasypanie tzw. strefy
niebezpiecznej, do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Zasypywanie oraz zageszczanie
zasypki powinno by¢ wykonane tak jak w etapie |, przy czym réwniez jest wymagany stopien
zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,90. Nie dopuszcza sie zasypywania zamarznietym
gruntem. lll. Etap. W etapie tym nastepuje zasypywanie pozostatej czesci wykopu do
powierzchni terenu (spodu konstrukcji nawierzchni). Zasypywanie wykonywane jest recznie
lub mechanicznie. Grunt mozna zageszcza¢ warstwami po ok. 30cm. Mechaniczne
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zageszczenie gruntu zageszczarkami wibrouderzeniowymi o masie do 1t mozna wykonac po
zasypaniu i recznym zageszczeniu zasypki do wysokosci 0,70m ponad rure.
Minimalny wskaznik zageszczenia zasypki pod warstwami konstrukcji nawierzchni (pod
warstwg ulepszonego podfoza) powinien wynosic:

e pod jezdnig - 1s=1,00, E2=80MPa,

e pod chodnikiem - Is=1,00, E2=60MPa,

e dla pozostatych odcinkéw rur minimalny wskaznik powinien wynosi¢ 1s=0,50.

5.6.4. Proba szczelno sci

Po wykonaniu montazu kanatdéw, potgczen wpustoéw i studzienek, a przed zasypaniem
rurociggéw, nalezy wykonaé préby szczelnosci poszczegdélnych odcinkow kanalizacji —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wymagania i badania dotyczgce
szczelnosci odcinka przewodu kanalizacyjnego okresla norma PN-92/B-10735. Proba
szczelnosci na infiltracje Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci oddzielnie dla studzienek i
oddzielnie dla przewodow. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres
préby zakorkowa¢ i zabezpieczy¢ podparciem. Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Napetnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu. Przed prébg
badany odcinek powinien pozostawa¢ catkowicie napetniony przez 1 godzing. Czas proby,
po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej, powinien wynosic:

- 30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m,

- > 1 godzina dla odcinka dtuzszego od 50m.

Ponadto na wszystkich studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy zabudowac pierscienie
odcigzajgce. Dodatkowo, w razie takiej koniecznosci, nalezy wymieni¢ istniejgce wiazy
kanalizacyjne na typ ciezki — klasy D400.

5.6.5. Wymagania szczego6towe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢é zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano-montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w kolejnosci podanej ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

- proby szczelnosci,

- zasypka wykopoOw i zageszczenie gruntu,

— dokladne wyczyszczenie kanaldw metodg hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbiér koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegodlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich
dysponentow.

Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢é wyrobwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
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Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wigczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli podlega peilny zakres robo6t oraz asortyment stosowanych materialtbw a w
szczegolnosci:

- Roboty ziemne w tym miedzy innymi sposob odprowadzenia wody, stan umocnienia scian
wykopow, gtebokosé wykopow, grubosé podsypki pod rury i studnie, grubosé¢ zasypki,

- Sprawdzenie jakosci i zgodnosci zastosowanych materiatow (rury, kregi, armatura),

- Badanie zageszczenia podtoza piaskowego oraz zasypki,

- Badanie zgodnosci $rednic i utozenia (lokalizacji) przewodow,

- Badanie zgodnosci $rednic i ustawienia (lokalizacji) studni kanalizacyjnych,

- Sprawdzenie poprzez ogledziny zewnetrzne wykonania dna studzienek, komina
wilazowego, przejscia kanatu przez Sciany studzienki, osadzenia wiazu kanatowego,
wiasciwego zamocowania stopni ztazowych i innych elementow studni,

- Proba szczelnosci,

6.1. Wymagane tolerancje wykonania kanatow

- odchylenia w planie osi utozonego przewodu: 5cm,

- odchylenie w planie osi studzienek kanalizacyjnych: 10cm,

- réznica rzednych w profilu (odchylenie spadku): +1,0% i —0,2%,

- r6znica rzednych w profilu (dno studni i rur): 2cm,

- grubosci podsypki i zasypki: +5cm i —1cm,

- powtoka izolacyjna — ocena wizualna — bez fald, ztuszczen

- oczyszczenie kanatéw — catkowite; ocena wizualna - tak, aby Scieki mogty ptyngc petnym
przekrojem rury,

- oczyszczenie studni — catkowite; ocena wizualna.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- jeden metr (1m) wykonanego kanatu z rur PVC-U (Dn160),

- jedna sztuka (1szt.) wykonanej studzienki rewizyjnej DN425 z tworzywa,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego
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odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjnag,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zalgcznik 2),

nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢é doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujgcej z budowag nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranego kanatu, przykanalika obejmuje:
* oznakowanie robot,
« dostawe materiatéw (rury kanalizacyjne, piasek, pospotka),
< wykonanie robét przygotowawczych,
« wykonanie przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
» wykonanie rozbiérki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem
Scian wykopu i jego odwodnienie,
« odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,
« zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
* ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wg
wymagan ich uzytkownikéw
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e przygotowanie podioza wraz z jego zageszczeniem

e ulozenie i podtgczenie przewodow kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowosci i
spadku kanatu,

» wigczenie przewoddw do studni kanalizacyjnych,

* wigczenie przewodow do istniejgcych studni kanalizacyjnych (ewentualne przekucia i
wykonanie przejs¢ szczelnych),

* wykonanie préby szczelnhosci,

« wykonanie i zageszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

* wykonanie izolacji termicznej kanatu przy wykorzystaniu warstwy zuzla o grubosci
min. 0,20 m,

e zasypanie i zageszczenie wykopu w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy
konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

» zasypanie i zageszczenie wykopu w pasie chodnika pospétkg do poziomu warstwy
konstrukcji chodnika z jednoczesnym demontazem deskowania,

« wykonanie badan stopnia zageszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia
zageszczenia poszczegOlnych warstw zasypki wykopéw,

* przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
techniczne

« koszty nadzoru przedstawicieli Wiasciciela kanalizacji i urzgdzen obcych

Cena 1 szt. wykonanej studzienki kanalizacyjnej z tworzywa DN425 obejmuje:

* oznakowanie robot,

¢ dostawe materiatéw

< wykonanie robét przygotowawczych,

* wykonanie rozbiérki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem
Scian wykopu i jego odwodnienie,

« odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

* przygotowanie poditoza i warstwy wyréwnawczej

e montaz studzienki i zZtgczy szczelnych

e zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z
zageszczeniem

« wykonanie badan wskaznika zageszczenia

* montaz zwienczenia studni z regulacjg do niwelety jezdni lub terenu

» wykonanie préby szczelnosci

e przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie
zrealizowana przez wykonawce robét, a jej koszt wliczony do ceny. Wykonawca bedzie
przestrzegat zasad ochrony srodowiska

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z hiezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczagce wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. CzesS¢ 1: Rury, zig-cza i
ksztaltki do systemow grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewtazowe 10.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

11. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998 Cegly peine wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156,
poz. 1118).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,
poz. 858).

10.3. Rozporz gdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiethia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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