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 ST- 00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. ”Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym. 
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1)   Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28. 
2)   Zamawiający: Gmina Bieruń 43-150 Bieruń ul. Rynek 14. 
3)   Inwestor: Gmina Bieruń 43-150 Bieruń ul. Rynek 14. 
4)   Projekt: EkoProBud, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 
1.4. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.4.1. Istniejący stan budynku: 

Najmłodsza cześć kompleksu została wzniesiona w latach 60-tych. Kompleks szkolny 
składa się z trzech części realizowanych w różnych okresach czasu. Najstarsza część budynku 
położona jest od strony wschodniej, posiada dwie kondygnacje oraz zlokalizowana jest 
prostopadle do budynku głównego. Główny budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Od 
strony południowej budynek połączony jest z sala gimnastyczną. Sala gimnastyczna posiada jedną 
kondygnacje oraz położona jest pod kątem ok. 70% w stosunku do budynku głównego. Budynek 
połączony jest z krytą pływalnią łącznikiem. Budynek, za wyjątkiem sali gimnastycznej, jest 
podpiwniczony. 

Wymiary zewnętrzne oraz wysokość budynku głównego to odpowiednio 22,90m x 15,10m 
oraz ok. 14,30m, najstarszej części budynku to 23,05m x 11,90m oraz ok. 14,30m natomiast sali 
gimnastycznej to 81,00m x 14,20m oraz ok. 7,90m.  

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły pełnej. Stropy 
międzykondygnacyjne gęstożebrowe oparte ścianach nośnych oraz ceramiczne odcinkowe. 
Stropodach niewentylowany wielospadowy drewniany, pokrycie dachu wykonane z papy 
asfaltowej, dach sali gimnastycznej stalowy, dwuspadowy, ocieplony wełna mineralną i pokryty 
papą.  

 
Budynek wyposażony w instalacje: 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- instalacja wodociągowa, 
- instalacja elektryczna, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- instalacja ciepłej wody użytkowej. 
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Podstawowe dane: 
- rok budowy lata 60’ XX w. 
- powierzchnia zabudowy 1630,0 m2 
- kubatura 18421,0 m3 
- powierzchnia użytkowa 3700,0 m2 
- ilość kondygnacji 2-3 
- piwnica Tak 
- wysokość 14,30 m 

 
1.4.2. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mającym 
na celu termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi.  Zakres robót sklasyfikowano 
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
SST 01. CPV 45111200-0 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
              CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 02. CPV 45262120-8 – WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
SST 03. CPV 45450000-6 – BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA 

   CPV 45410000-4 – TYNKOWANIE 
     CPV 45442110-1 – MALOWANIE BUDYNKÓW 
SST 04. CPV 45262520-2  ROBOTY MUROWE 
              CPV 45421131-1 – INSTALOWANIE DRZWI 
              CPV 45421132-8 – INSTALOWANIE OKIEN 
SST 05. CPV 45111000-8 – ROBOTY ZIEMNE 
SST 06. CPV 45321000-3 – IZOLACJA CIEPLNA   
SST 07. CPV 45260000-7 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH,     

   INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE  
1.5. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe uwzględniono w przedmiarze robót: 
• Rusztowania 
• Transport  
Prace towarzyszące nie uwzględniono w przedmiarze robót: 
• Tablice informacyjne 
• Zabezpieczenie budowy 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
1.7 Niektóre okre ślenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, sprawująca nadzór inwestorski, 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawie realizacji umowy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
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zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 
 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót  muszą  
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,   
zakupu lub   pozyskania   takich   materiałów,   atestach,   wynikach odpowiednich   badań   
laboratoryjnych i   próbek   do   akceptacji   zarządzającego   realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
 Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów                   
z danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są 
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej. 
 W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed 
rozpoczęciem   wykorzystywania   tego   źródła   wykonawca   ma   obowiązek   dostarczenia 
zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na jego  
prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  i 
dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada 
Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i  urządzenia, żeby sprawdzić czy są  one  zgodne z  wymaganiami  szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
 Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek 
materiału  żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do 
aprobaty  jakości   danej   partii  materiałów.   Zarządzający   realizacją   umowy   jest  również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)   W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne 
wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b)   Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych  
miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji robót. 
2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający              
w sposób   jednoznaczny   jej   cechy.   Przed   wykonaniem   przez   wykonawcę   badań   jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest  
producenta  stwierdzający  pełną zgodność  tych  materiałów   z  warunkami  podanymi                  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte                 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
 Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane 
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń                   
z wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one 
przyjęte do wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
 Materiały    uznane    przez    zarządzającego    realizacją    umowy    za    niezgodne                      
ze szczegółowymi   specyfikacjami   technicznymi   muszą   być   niezwłocznie   usunięte   przez 
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość   tych   materiałów   może   być   odpowiednio   skorygowana   przez   zarządzającego 
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie zostały  
sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 
składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich 
jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu. Muszą 
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe   tereny   przeznaczone   do   składowania   materiałów   i   urządzeń   będą 
zlokalizowane   w   obrębie   placu   budowy   w   miejscach   uzgodnionych   z   zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni   on, że   tymczasowo   składowane   na   budowie   materiały   i   urządzenia   będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały                     
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego 
realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest 
badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   Wybrany                
i zatwierdzony  zamienny  typ  materiału lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie 
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późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
 Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
 Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien 
odpowiadać   pod   względem   typów   i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   Liczba   i   wydajność   sprzętu 
powinna   gwarantować   prowadzenie   robót   zgodnie   z   terminami   przewidzianymi              
w harmonogramie robót. 
 Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami 
ochrony   środowiska   i   przepisami   dotyczącymi   jego   użytkowania.   Tam   gdzie   jest   to 
wymagane   przepisami,   Wykonawca   dostarczy   zarządzającemu   realizacją   umowy   kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują 
możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone              
do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                    
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych  
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy, będą  przez  
Inżyniera  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność    za    dokładne    wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  robót  zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
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ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
Decyzje   zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia materiałów 
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie, projekcie  
technicznym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także w  normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy  
uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności normalnie   
występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie   
przez   niego   wyznaczonym,   po   ich   otrzymaniu   przez   wykonawcę,   pod   groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakości, ustna czy 
pisemna zależy  od Inspektora Nadzoru 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
6.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy . 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
6.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   placu   budowy   oraz   wszystkich materiałów i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie niezbędne,  
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie    
znaki    drogowe,    bariery    i    inne    urządzenia    zabezpieczające    muszą    być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez    
zarządzającego,    tablice    podające    informacje    o   zawartej    umowie    zgodnie                          
z rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej                
i Budownictwa. 
6.6.  Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych                        
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym 
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy 
naprawie   udzielając   wszelkiej   możliwej   pomocy,   która   może   być   potrzebna   dla   jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,                       
w instalacjach    naziemnych i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
6.7. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność                  
z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami   
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny   koszt   
niezbędne   rysunki i  przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty                 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                           
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
6.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy            
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,                            
a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                       
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć                   
w cenie ofertowej. 
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(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
6.9.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
6.10.  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na 
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w   zakresie   
bezpieczeństwa   przeciwpożarowego.   Będzie   stale   utrzymywał   wyposażenie przeciwpożarowe 
w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,  że  będą  
spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed użyciem  takich  
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
6.11.  Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
6.12.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji , urządzeń, wyposażenia znajdującego się                    
w istniejących budynkach. O fakcie powstania uszkodzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru , jak również dokona naprawy na swój koszt.  
6.13.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                        
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401) .  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
6.14.  Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone             
w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty porządkowe nie później niż              
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
6.15.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane              
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót  
6.16.  Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania  Wykonawca wywiezie z terenu budowy                          
na wysypisko. Materiały z rozbiórki nadające się do wbudowania Wykonawca zabezpieczy                   
w odpowiedni sposób uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich. 
6.17.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zamawiający udostępnia teren wokół obiektu na zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Pobór wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy (odczyty liczników). 
6.18.  Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
6.18.1.   Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy                    
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
6.18.2.   Projekt organizacji robót 
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany                                         
do charakteru  i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany 
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi                  
i instrukcjami   zarządzającego   realizacją   umowy   oraz   harmonogramem   robót.   Powinien 
zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz                               
z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót 
6.18.3    Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
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Szczegółowy harmonogram robót i  finansowania  musi   uwzględniać   uwarunkowania 
wynikające  z dokumentacji   projektowej   i   ustaleń   zawartych   w   umowie.   Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca    przedstawi    zarządzającemu    realizacją    umowy    do    zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie  przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót 
6.18.4    Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić personelowi 
pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne. 
6.18.5   Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
-     system  (sposób  i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  
robót, 
-     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
-     sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
-     ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                       
w procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i formę przekazywania tych   informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                            
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku  
materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu   i przechowywania na budowie 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 
-   wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
-   sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
6.19.   Dokumenty budowy 
6.19.1    Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie  od  chwili  
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia robót.   Wykonawca   
jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   dziennika   budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa  ludzi  i  
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budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane z zarządzaniem budową. 
Każdy   zapis   do   dziennika   budowy   powinien   zawierać   jego   datę,   nazwisko   i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane              
w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych między nimi,               
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście   
numerowane,   oznaczane   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak   i zarządzającego 
realizacją umowy. 
W   szczególności   w   dzienniku   budowy   powinny   być   zapisywane   następujące informacje: 
-     data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
-     dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
-  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów przygotowanych przez 
wykonawcę, 
-     daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
-     postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
-     daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
-     komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
-   daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
-    daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
-     wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
-   warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ                  
na czasowe  ich ograniczenia   lub   spełnienia   szczególnych   wymagań   wynikających                       
z warunków  klimatycznych; 
-     dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, 
-     szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
-     dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
-  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
-     wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
-     inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy przez  
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji 
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na  temat  
każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru autorskiego. 
6.19.2    Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na  bieżąco              
i  zapisywane do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki użyte                     
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
6.19. 3   Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumenty  budowy zawierają też: 
a)   Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b)   Pozwolenie na budowę ; 
c)   Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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d)   Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                         
na budowie; 
f)   Protokoły odbioru robót, 
g)   Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)   Korespondencja dotycząca budowy. 
6.19.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy  będą  przechowywane na  placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
6.20.     Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
6.20.1    Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
*Rysunki robocze 
*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
*Dokumentacja powykonawcza 
*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność                                   
z dokumentami   wchodzącymi   w   skład   umowy.   Sprawdzenie,   przyjęcie   i   zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych                                  
lub wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
6.20.2    Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków  roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie 
ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy                   
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający   realizacją   umowy   zajmie   się   przedłożonymi   materiałami   możliwie   jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze  
wszystkich  dokumentów  w   formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku   większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki   robocze   będą  
przedkładane  zarządzającemu   realizacją   umowy   w  odpowiednim terminie   tak,   by   zapewnić   
mu   nie   mniej   niż   20   zwykłych   dni   roboczych   na   ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki                  
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać wszelkie  
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do projektu  
wykonawczego i  szczegółowych  specyfikacji technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo 
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powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1)         Nazwa inwestycji: 
2)         Nr umowy: 
3)         Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4)         Tytuł dokumentu 
5)         Numer dokumentu lub rysunku 
6)       Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy  numer  rozdziału  i pozycji                         
w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą  przez  
wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem  wymiarów  i  
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
6.20.3    Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości   przerobowe   wykonawcy   w  dziedzinie   robót   budowlanych   i  montażowych, 
kolejność   robót   oraz   sposoby   realizacji   winny   zapewnić   wykonanie   robót   w  terminie 
określonym  w  umowie.  Zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we 
wstępnej   fazie   robót   przestawia   do   zatwierdzenia   szczegółowy   harmonogram   robót                 
i finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
6.20.4    Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian               
w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie   rysunków,   wyłącznie   na   to   przeznaczonych.   Wykonawca   winien   przedkładać 
zarządzającemu   realizacją   umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,               
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także                   
w przypadku zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone                   
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót muszą być 
zaakceptowane. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Wykonawcę: 
a)   odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór Częściowy 
c)   odbiór Końcowy, 
d)   odbiór Pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                  
z jedno-czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
8.3. Odbiór Cz ęściowy i Ko ńcowy 
Kiedy całość lub część Robót zostanie zasadniczo ukończona Wykonawca  zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru                   
w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Odbioru Ko ńcowego  Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• Dzienniki Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbiorą końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
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uzupełniających wyznaczy komisja. 
8. 5. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zgodnie z warunkami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
•   robociznę bezpośrednią, 
•   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
    Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
•   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty     
  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), 
• koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
   opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa   
   Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
    mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
•    podatki obliczane zgodnie z przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty                         
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2.  Roboty tymczasowe i prace  towarzysz ące 
 Sposób rozliczenia i koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i prac 
towarzyszących należy uwzględnić w cenie ofertowej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać je łącznie z Rysunkami              
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi                    
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                               
i normatywami. 
Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót są 
wyszczególnione  w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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10.3.    Przepisy prawne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez  
władze państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są                                     
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny                 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1.    Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2.    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) 
4.    Ustawa   o   dostępie   do   informacji   o   środowisku   i   jego   ochronie   oraz   o   ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
5.    Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytupwanie (Dz. U. Nr  75, poz. 690 z późn. 
zm.). 
7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120, poz. 
1126). 
 
8.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.               
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
9.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod                 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz  planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w  programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
10.    Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania             
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy                   
o swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając kopie  atestów  i  innych  wymaganych 
świadectw. 
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SST - 01 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KOD CPV 45111200-0 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
KOD CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych, związanych z zadaniem pt: 
”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:  
- przygotowanie placu budowy, 
- osłona okien folią polietylenową, 
- rozebranie parapetów zewnętrznych, 
- odbicie tynków, 
- rozebranie naświetli piwnicznych, 
- rozebranie pokrycia dachowego, 
- demontaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, 
- rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów, daszków, 
- demontaż instalacji odgromowej i uziemiającej,  
- demontaż rynien oraz rur spustowych z blachy. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
"Wymagania ogólne". 
 
2.    MATERIAŁY 
Nie dotyczy.  
 
3.    SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w  ST "Wymagania ogólne". 
 
4.    TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Materiały rozbiórkowe należy umieścić równomiernie na całej 
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powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem 
odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami, w  tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 
628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP.  
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych: 
- usuwać elementy zgodnie z SST, 
- elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu 
składowania. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrole jakości robót podlegają materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych: m2 i szt. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilości 
robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.  
 
 
 
 
 



1 
 

SST - 02 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                          

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

KOD PCV 45262120-8 – WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - rusztowania zewnętrzne, związanych z zadaniem pt: 
”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą, 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na 
celu montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych przy ocieplaniu ścian budynku. 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia                          
do stosowania w  budownictwie. Do robót ociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, 
ramowe, elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B. Podstawowe elementy składowe 
rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty 
komunikacyjne, elementy progowe oraz osłony z siatki. Kompletność rusztowania, stężenia oraz 
zakotwienie muszą być zgodne z planem BIOZ. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 
powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. 
Transport pionowy elementów rusztowana powinien odbywać się przy pomocy wciągarek 
elektrycznych  o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 
 
5. ZAKRES ROBÓT - WZNOSZENIE I DEMONTA Ż RUSZTOWAŃ 
Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań 
określoną dla danego systemu. 
W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, określonymi 
przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt techniczny montażu 
rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stężenie 
układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowanie musi zapewniać komunikację pracowników na 
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czas prowadzenia robót. Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej 
budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. 
Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach.                              
Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 
- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami 
pieszymi), 
- osiatkowanie rusztowania, 
- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 
- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Czynności: 
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 
samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 
- rusztowania muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu 
rusztowania, 
- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jak w wymaganiach ogólnych SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzanym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 
protokół odbioru rusztowania. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Jak w wymaganiach ogólnych ST. 
 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-M-47900-1/1998, 
• PN-M-47900-3/1998, 
• PN-M-47900-4/1998, 
• Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych                   
i drogowych. 
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SST - 03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                          

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

KOD CPV 45450000 –6 ROBOTY ELEWACYJNE OCIEPLENIOWE- 
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA. 

KOD CPV 45410000-4 – TYNKOWANIE 
KOD CPV 45442110-1 – MALOWANIE BUDYNKÓW 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowego systemu ociepleniowego 
ścian zewnętrznych budynku pt:  ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu irealizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego 
systemu ociepleniowego (BSO), wykonywanego na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynku w ramach robót termomodernizacyjnych.  
 
Roboty obejmują : 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – 12 cm warstwy samogasnącego 
styropianu EPS70-038 (λ ≤ 0,038W/m2K), 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji łącznika – 12 cm warstwy samogasnącego 
styropianu EPS70-031 (λ ≤ 0,031W/m2K), 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych – 12 cm warstwy samogasnącego 
styropianu wodoodpornego EPS100-038 (λ ≤ 0,038W/m2K), 

• Stropodach budynku głównego oraz segmentu od strony wschodniej – min. 17 cm 
warstwy samogasnącego styropianu EPS100-038 (λ ≤ 0,038W/m2K). 

• Stropodach łącznika – 19 cm warstwy granulatu z wełny mineralnej 
(λ ≤ 0,040W/m2K). 

• Strop łącznika oraz nad przejazdem – 18 cm warstwy wełny mineralnej 
(λ ≤ 0,036W/m2K). 

• Ościeża okienne i drzwiowe, strop wnęki wejściowej – 2-3 cm warstwy 
samogasnącego styropianu EPS70-036 (λ ≤ 0,036W/m2K). 
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1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podło że– powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSOmocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametrytermoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
Warstwa wyko ńczeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniaj ące – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych),sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszeniazawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badańkontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
  
2 MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normąeuropejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajowąspecyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntuj ący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klej ąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawaklejąca stosowana jest tak że 
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożekpomiarowy): 10 
±1 cm. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-038 lub EPS 70-
038). Mocowane są – metodąklejenia i za pomocą łączników mechanicznych. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji 
lub spoiny frezowane sąna powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu wodoodpornego EPS100-038 – ze względu na niższą nasiąkliwość, 
mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, 
wilgoć gruntowa), w części podziemnej ścian fundamentowych budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-EN 13163. 
– płyty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,040W/m2K), klasa 
reakcji na ogień – B – s2,d0, gęstość– 28-40 kg/m3. 
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– granulowana wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,036W/m2K), 
klasa reakcji na ogień – B – s2,d0, gęstość– 28-40 kg/m3. 
2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbroj ąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.3. Ocieplenie ścian zewn ętrznych. 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę lekką mokrą w systemie Atlas 
Stopter, zgodnym z ogólnymi zasadami bezspoinowych systemów ocieplania budynków 
(BSO), zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2007. System ten sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
2.4. Roboty ociepleniowe 
• Usunięcie z elewacji znajdujących się tam kabli i lamp oświetleniowych  
oraz innych instalacji i szyldów celem ponownego montażu po ociepleniu. 
• Demontaż obróbek blacharskich gzymsów i attyk oraz rur spustowych i rynien, 
• Demontaż stalowych parapetów zewnętrznych, 
• Demontaż instalacji odgromowej ze ścian w celu ponownego montażu po ociepleniu, 
• Skucie luźnych i odparzonych tynków z elewacji budynku, 
• Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą cementowo – wapienną po uprzednim 
wyczyszczeniu i zmyciu tynkowanej powierzchni wodą, 
• przygotowanie elewacji poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni 
ścian zewnętrznych wodą, 
• zagruntowanie powierzchni elewacji preparatem gruntującym firmy np. STO, 
• zamocowanie listwy startowej, 
• przyklejenie  płyt   styropianowych   o   grubości   12   cm   klejem   np. STO 
 (w ościeżach przykleić styropian grubości 2-3 cm), 
Zaprawę klejową nakłada się na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo - 
krawędziową, w postaci ciągłej pryzmy obwodowej o szerokości min. 3cm przy krawędzi 
płyty oraz ok. 6 placków o średnicy 8-12 cm równomiernie rozłożonych na powierzchni, 
• przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na gzymsach, 
• przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków np.: KOELNER KI-160M. 
Długość kołków 16 cm, min. głębokość zakotwienia w ścianie: 40mm. Należy stosować 
odpowiednią ilość kołków: 

- 4 szt/m2  –  na powierzchni elewacji włącznie z cokołem nad poziomem gruntu do 
wysokości 4 kondygnacji,  

- 8 szt/m2  –  w obszarze 1,5 m od naroży budynku 
W przypadku gdy otwór nie został wywiercony prawidłowo i musi być wykonany ponownie, 
należy zachować odległość od wcześniejszego otworu, nie mniej niż jego głębokość. Montaż 
koszulek do łączników jest jednorazowy. Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór 
powinien być oczyszczony z pyłu (mechanicznie lub ciśnieniowo), 
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• ocieplenie dylatacji poprzez wklejenie paska wełny mineralnej na głębokość 50 cm. 
Dylatację wykończyć profilem dylatacyjnym z siatką wg rysunku szczegółowego a w 
przypadku szczelin dylatacyjnych szerszych niż 10 cm dylatacje maskować obróbkami 
blacharskimi, 
• zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej wklejenie klejem  
Nierówności powierzchni płyt należy przeszlifować. W celu zwiększenia odporności warstwy 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku 
oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożnikowe.  
Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczyna się od nałożenia na styropian warstwy zaprawy 
klejowej za pomocą zębatej pacy. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian 
w sąsiedztwie pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez 
zatopienie w zaprawie dodatkowej siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być 
usytuowane pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Zaprawę klejową 
należy rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni termoizolacji. Pasy siatki  zbrojącej 
odcina się na potrzebną długość i wciska w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą 
dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą 
być układane z zakładem co najmniej 10 cm zaś na narożach min. 15 cm.  
Na całej powierzchni elewacji należy wkleić dodatkową warstwę siatki zbrojącej. Grubość 
warstwy zbrojonej powinna wynosić 4-5 mm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie 
powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej gładkiej faktury, 
• wykonanie warstwy   tynku   cienkowarstwowego    
• wykonanie tynku mozaikowego,  
• Przesunięcie podejść do kanalizacji o około 15 cm od budynku (uwzględniając 
izolację ścian) i zamontowanie nowych wyczystek, 
• montaż rur spustowych Ø120 ze stali powlekanej w kolorze brązowym w 
rozmieszczeniu jak dla stanu istniejącego,  
• odtworzenie instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych budynku, 
• montaż parapetów z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Na krawędziach bocznych 
parapetów należy wykonać odgięcia odprowadzające wodę opadową oraz zapobiegające 
powstawaniu zacieków, lub założyć profilowane zatyczki z PCV. Pasy usztywniające 
parapety należy przymocować tulejami kotwiącymi po 2 szt. co 30 cm. 
 
Ocieplenie dachu  
Ocieplenie dachu styropap ą: 
Ocieplenie stropodachu wykonać przy pomocy styropianu obustronnie laminowanego papą 
PSK-2 EPS100-038 o gr. min. 17cm i współczynniku λ=0,038W/m2*K. 
Ocieplenie stropodachu ł ącznika 

Stropodach należy ocieplić poprzez ułożenie w przestrzeni  pustki powietrznej 
stropodachu granulatu z wełny mineralnej o gr. 19cm i współczynniku λ=0,040W/m2*K. 

W tym celu należy wykonać poniższe czynności: 
• wykuć otwory 40 x 40 cm w najwyższych punktach dachu, które umożliwią dostęp do 

ocieplanej powierzchni stropu. Należy wykuć taką ilość otworów aby uzyskać dostęp 
do całej powierzchni stropu. 

• usunąć zanieczyszczenia, gruz i szczątki zniszczonej wełny mineralnej występujące 
na stropodachu. 

• przez otwór w przestrzeń stropodachu wchodzi pracownik i robi przejścia do 
najdalszych jego miejsc. 

• ułożenie w przestrzeni stropodachu foli paroizolacyjnej. 



6 
 

• następnie wycofując się w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchując układa 
warstwę granulatu z wełny mineralnej gr.19cm.  

• Po skończonych pracach otwory należy zakryć blachą grubości 5mm, zabezpieczyć 
je lakierem asfaltowym i papą termozgrzewalną. 

Ocieplenie stropu nad przejazdem i stropu ł ącznika 
Prace związane z ociepleniem przejazdu i łącznika wykonać zgodnie z poniższymi 

instrukcjami: 
• Rozebranie obudowy z blachy (strop łącznika) wraz z podkonstrukcją. 
• Odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków. 
• Gruntowanie powierzchni preparatem Stoplex W, 
• Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 18cm λ=0,036W/m2*K. Płyty przyklejać na 

zaprawę Sto-Baukleber. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty 
pasmem o szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm, wcześniej 
„gruntując” płytę cienką warstwą zaprawy Sto-Baukleber o grubości do 1 mm. 
Następnie bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do stropu i docisnąć uderzeniami 
długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% 
jej powierzchni. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej. 

• Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotową zaprawę StoLevell Uni rozprowadzać na 
powierzchni płyt z wełny mineralnej warstwą grubości 2÷3 mm za pomocą gładkiej, 
stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy 
grubości 1÷2 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 
widoczna. 

• Na przygotowanej powierzchni wykonać  wyprawą z tynku silikonowego Sto Silco K 
po uprzednim gruntowaniu farba gruntującą Sto Putzgrunt. 

• Podciągi obejść izolacją dookoła, do dolnej krawędzi (tylko licującej się 
z powierzchnią ściany zewnętrznej) oraz krawędziach zewnętrznych łącznika 
przymocować profil okapnikowy.  

2.5. Ocieplenie ścian piwnicznych i ścian fundamentowych 
Roboty izolacyjne w projekcie zostały przedstawione na przykładzie produktów 

wybranych producentów. Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych 
producentów o parametrach technicznych porównywalnych bądź lepszych za wiedzą i zgodą 
projektanta. Ocieplenie wykona stosując płyty styropianowe wodoodporne EPS100-038 o gr. 
12 cm i λ ≤ 0,038 W/m2K. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.1.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
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3.1.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.1.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
3.1.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być 
przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanieplacu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
5.2.    Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na 
ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba 
odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą 
mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany 
(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne 
są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, Żelbetowe monolityczne, Żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10 niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy 
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także 
wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
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5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 

dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 
do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczącychprzyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta. 
6.2.Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 
robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
6.2.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości  
6.2.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej 
6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych itp. 
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 
7.1.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długościścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.1.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrachkwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją 
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projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny przeprowadza inspektor nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
10.  INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 
 



SST - 04 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                          
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

KOD CPV 45262520-2  ROBOTY MUROWE  

KOD CPV 45410000-4  TYNKOWANIE 

KOD CPV 45421131-1 – INSTALOWANIE DRZWI  

KOD CPV 45421132-8 – INSTALOWANIE OKIEN 

1.   WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze 
zmniejszeniem powierzchni okien związanych z zadaniem pt:  ”Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 

1.2 Zakres stosowania SST 

Opracowana szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyżej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 Zakres robot obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze 
zmniejszeniem powierzchni okien. 

Roboty obejmują: 

-Wymiana okien 

-Zmniejszenie powierzchni okien przebudowa nadproży 

-Zamurowania 

-Wymiana drzwi zewnętrznych 

-Roboty towarzyszące wymienionych czynności powyżej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 



Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura – dokument zapewniający, jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 

Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 

Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie. 

Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 

Glif – prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do 
płaszczyzny ściany płaszczyzna ościeża 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania izolacji termicznych ścian. 

Rodzaje materiałów   

Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 



przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
terenu budowy, na własny koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed pracami ociepleniowymi stolarkę okienną należy wymienić na nową z PCV, 
natomiast drzwi zewnętrzne na nowe z profili aluminiowych.  

Okna należy wymienić wg zestawienia stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Należy 
montować okna PVC, dla których współczynnik przenikania ciepła wynosi: U ≤ 1,3 W/m2*K 
(pomieszczenia ogrzewane) oraz U ≤ 1,8 W/m2*K (pomieszczenia nieogrzewane). Proponuje 
się montować okna kondygnacji podziemnej oraz drzwi z szybami antywłamaniowymi P4. 
Elementy złączeniowe i mocujące należy dobierać zgodnie z obowiązującymi normami.  

Okna należy montować z zastosowaniem technologii ciepłego montażu, który opiera 
się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach:  

Warstwa zewnętrzna – z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej 
taśmy uszczelniającej. Środkowa warstwa między ościeżnicą okna a ścianą wypełniona 
materiałem termoizolacyjnym (pianką poliuretanową). Warstwa wewnętrzna wykonana z folii 
aluminiowej wzmocnionej włókniną. Mocuje się ją za pomocą taśmy butylowej (do ścian) 
oraz taśmy samoprzylepnej (do ościeżnic).  

Wraz z wymianą okien i drzwi należy dokonać naprawy uszkodzonych powierzchni 
zaprawą wyrównawczą, wykonać na ościeżach wewnętrznych gładź szpachlową. 
Powierzchnię należy zagruntować oraz wykonać podwójną powłokę malarską farbą (w 
zależności od stanu istniejącego farbą emulsyjną lub olejną). Farbę dobrać w kolorze 
nawiązującym do koloru pomieszczenia. Ze względu na dużą powierzchnię okien należy 
pomalować od wewnątrz całą ścianę, w której wymieniano stolarkę lub ślusarkę. Wraz z 
wymianą okien należy zamontować nowe podokienniki z PCV z zakończeniami. Istniejące 
kraty w oknach zdemontować bez ponownego montażu. 

W miejsca gdzie obecnie okna na klatkach schodowych podklejone są folią należy po 
ich wymianie nakleić folię matową/mleczną. 

Wymagania stolarki okiennej: 

- ramy okien wykonane z profili pięciokomorowych 
- okna winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K  
- izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30dB, 
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa), 
- klasa kształtownika PCW (ramy) kl. A, 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm, 
- min. budowa kształtownika (ramy) 5 komorowa, 
- pakiet szybowy 4-16-4, 
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem, 



- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest 
Instytutu Ceramiki i Szkła. 
 

Wymagania stolarki kondygnacji podziemnej: 

- ramy okien wykonane z profili pięciokomorowych 
- okna winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K (U=1,8 

W/m²*K dla pomieszczeń nieogrzewanych), 
- izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30dB, 
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa), 
- klasa kształtownika PCW (ramy) kl. A, 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm, 
- min. budowa kształtownika (ramy) 5 komorowa, 
- szklenie szkłem antywłamaniowym P4, 
- pakiet szybowy 4-16-4, 
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem, 
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest 

Instytutu Ceramiki i Szkła. 
-  
Wymagania ślusarki drzwiowej: 
- ramy drzwi wykonane z profili aluminiowych, 
- współczynnik przenikania ciepła U=1,7 W/m²*K, 
- szklenie szkłem antywłamaniowym P4, 
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa), 
- pakiet szybowy 4-16-4, 
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania  

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 5, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 8. 

 
8. ODBIÓR ROBOT. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu wymiany okien, zmniejszeniu powierzchni 
okien oraz wymiany drzwi zewnętrznych i poddasza należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 



- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia). 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
 
UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć 
utrudnienie wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania 
niektórych prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania 
niektórych rodzajów robót. Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do 
katalogów na podstawie, których opracowano przedmiar robót. 
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SST –  05 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KOD CPV 45262212-0 – KOPANIE ROWÓW 
KOD CPV 45111000-8 –ROBOTY ZIEMNE 

 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu wykopów, związanych z zadaniem pt:  
”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wykopów oraz robót pokrewnych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST "Wymagania ogólne" 
2.2. Stosowane materiały  
• drewniane stemple 
•bale drewniane oporowe 
•deski 
•drabiny 
•sprzęt do przeprowadzenia wykopów –metoda ręczna ( nieznane występowanie sieci 
zewnętrznych ) 
• materiały dodatkowe do wyżej wymienionych pozycji. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w  ST "Wymagania ogólne",ptk.3. 
3.2. Sprzęt stosowany  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
-kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 
-w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki podsiębiernej o 
pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.  
5.2. Warunki wykonania robót  
Prace ziemne należy w miarę możliwości wykonać w okresie bez występowania opadów 
atmosferycznych, jeżeli te wystąpią wykop należy chronić przed opadami oraz wodą gruntową 
przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na bieżąco) ewentualnej wody przedostającej się do 
wykopu. Do prac izolacyjnych przystąpić po ustąpieniu opadów i osuszeniu strefy pracy. 
W związku z tym, iż jest nieznane uzbrojenie terenu w obrębie planowanych prac, przy ścianie 
prace ziemne zaleca się prowadzić metodą ręczną.  
Wykop proponuje się wykonać na szerokość 0,6 m na poziome stanowisk roboczych i głębokość 
około 2,2m (do poziomu ław fundamentowych, dla części niepodpiwniczonej ok. 1,5m). W razie 
potrzeby ściany wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu za pomocą bali drewnianych 
oporowych 18x18 cm wbijanych w grunt poniżej dna wykopu na głębokość min. 70 cm oraz 
deskowania pełnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu należy zapewnić dostęp np. za pomocą 
drabin. 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przegłębić dna wykopu co mogłoby skutkować 
uszkodzeniem fundamentów i tym samym zagrozić konstrukcji budynku. 
Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać: co 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym, co 40 
cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is>0,9. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                                
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
6.1.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  dostarczenie materiałów na miejsce budowy,  
-  wykonanie koryta/wykopu, 
-  ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,  
-  wykonanie podsypki, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów           
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 



SST - 06 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                          
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz 
ścian fundamentowych związanych z zadaniem pt: ”Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2 Zakres stosowania SST 

Opracowana szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyżej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3 Zakres robot obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz ścian 
fundamentowych.  
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający, jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
 
2 MATERIAŁY 
 Materiały stosowane do wykonywania izolacji powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 



– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałówprzeznaczonych do 
wykonania izolacji termicznych ścian. 
 
 2.1 Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
3 SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który niespowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośćwykonywanych robót, Liczba i wydajnośćsprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymiw Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektoranadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przywykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakośćwykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, 
na własny koszt. 

 
5   WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz ścian 
fundamentowych. 

Przed pracami izolacyjnymi należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Z całej 
powierzchni cokołu oraz ścian fundamentowych skuć tynk. W miejscach gdzie występuje 
zmiana grubości ściany na cokole należy powierzchnię podkuć tak, aby licowała się z 
powierzchnią ściany powyżej cokołu. Następnie powierzchnię wyrównać zaprawą tynkarską. 
Powierzchnię podkuć do poziom 0,15m poniżej poziomu terenu. W miejscu uskoku wykonać 
klin z zaprawy wodoszczelnej.  W przypadku gdy tynk poniżej poziomu gruntu będzie w złym 
stanie z odkrytego fragmentu ściany należy skuć tynk, ścianę oczyścić i przemyć preparatem 
grzybobójczym np. Ceresit CT-99, następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym. 
Jeżeli tynk będzie w dobrym stanie prace ograniczyć do oczyszczenia ścian i przemycia 
preparatem grzybobójczym. Krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i 
ziemi. Podłoże powinno być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok 
malarskich, nacieków, smoły, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.  



Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczna Ceresit CP-41, a następnie nanieść 
masę bitumiczną Ceresit CP-44 za pomocą pacy lub poprzez natryskiwanie, grubość 
warstwy powinna wynosić 2,5mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie płyt izolacyjnych. 
Należy stosować płyty styropianowe wodoodporne EPS100-038 o gr. 12 cm i λ ≤ 0,038 
W/m2K od poziomu boniowania do poziomu ław fundamentowych ok. 2,2m poniżej poziomu 
terenu (dla części podpiwniczonej oraz około 1,5m dla części niepodpiwniczonej}.  

Płyty przyklejać nanosząc pacą ząbkowaną masę bitumiczną Ceresit CP-43 równomiernie 
na powierzchni płyty. Następnie płyty przyłożyć i mocno docisnąć do ściany. Gruntowanie i 
przyklejanie płyt polistyrenowych za pomocą Ceresit CP-43 wykonać do poziomu 30 cm 
powyżej gruntu, powyżej tego poziomu powierzchnię chłonne zagruntować preparatem STO 
Stoplex W, a jako zaprawę klejąca stosować Sto Baukleber. Powyżej poziomu gruntu na 
powierzchni płyt wykonać warstwę zbrojną z siatki z włókna szklanego wtopionej w zaprawę 
StoLevell Uni. Płyty poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć folią kubełkową, kubełkami 
skierowanymi do płyty. Folię kubełkową dodatkowo zabezpieczyć listwą dociskową Po 
wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych wykop należy zasypać - najwcześniej po 24h po 
wykonaniu ostatniej warstwy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz zajakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośćz Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia, jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niżw czasie przez 
niegowyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót.Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis prac 
jest opisany w części dokumentacji projektowej. 
 
6 KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawiono 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami Inspektora nadzoru. 
Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć: 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– grubości powłok izolacyjnych, 
– wyglądu powierzchni izolacji, 



– prawidłowości wykonania powierzchni, 
– wykończenie na narożach, stykach itp. 
– prawidłowości montażu płyt  
– prawidłowości wykonania warstwy ochronnej. 
 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej, jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli, jakości Inspektor nadzoru może żądaćod Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badańmateriałów ponosi Wykonawca. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robot jest m2 ułożonej izolacji termicznej. Ilość robot określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczejzaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z 
powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile powierzchnia każdego przekracza 
0,50 m2. 
 
8 ODBIÓR ROBOT 

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacji stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Odbiór podłoża: 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed przystąpieniem 
do pokrycia płytami izolacyjnymi. Ogólne wymagania odbioru robot ułożenia izolacji 
termicznej stropów, ścian: 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· podłoża, 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dokładności wykonania poszczególnych warstw, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robot. Podstawę do odbioru robot 
stanowią następujące dokumenty: 
· dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw, 
· zapisy dotyczące wykonywania robot termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z dokumentacją, 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej. 



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości , 
obniżyć cenę wykonanej izolacji, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać ułożoną izolację (miejsc 
nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty. 
Zakończenie odbioru. Odbiór izolacji potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. 
AT-15-3092/2003 ITB 2003 
PN-C-81906:2003 PKN 2003 
PN-EN 13162:2002, 
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu, Krakow 1999 
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SST - 07 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                          

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

KOD CPV 45260000-7 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY Ć 
DACHOWYCH, INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu kominów, reperacja istniejącego pokrycia papowego, instalacji 
odgromowej, związanych z zadaniem pt: ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28” 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) może być stosowana, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie przemurowania kominów, reperacja istniejącego pokrycia 
papowego, nadmurowanie attyk oraz związanych z nimi robotami towarzyszącymi. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 
- Remontem kominów 
- Reperacja istniejącego pokrycia papowego 
- Gruntowanie podłoża 
- Wykonanie warstwy wierzchniej dachu 
- Wykonanie połączenia połaci dachowej z elementami pionowymi 
- Obróbki blacharskie, instalacja odgromowa 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 
2 MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST„Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych oraz remontu kominów 
powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
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– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych.Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacjąumowy.Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, Żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tegoźródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
 2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. 
 
3 SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4 TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
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i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowana, polecenie zarządzającego realizacją umowy.Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne dla podło ży 

Podłoga pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Przed 
murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 
 
5.2 Remont kominów 

Prace związane z remontem kominów wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
• Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrębie komina płytami 

pilśniowymi, 
• Odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków. 
• Gruntowanie powierzchni komina preparatem Stoplex W, 
• Na nie ocieplanych kominach wykonać  warstwę zbrojną (siatka + klej) wraz 

z wyprawą z tynku silikonowego Sto Silco K po uprzednim gruntowaniu farba 
gruntującą Sto Putzgrunt. 

• Wokół kominów należy uszczelnić miejsca, gdzie przechodzą on przez połać 
dachową.  

 
5.3 Reperacja istniej ącego pokrycia papowego 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze 
starej papy naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. 

 
5.4 Wykonanie pokrycia 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Pęcherze starej papy naciąć, podsuszyć i podkleić. W celu polepszenia przyczepności 
podłoża powierzchnię zagruntować środkiem bitumicznym np. ICOPAL – Siplast Primer. Po 
zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. Środek 
gruntujący należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. 
Zdemontować istniejące obróbki blacharskie. 

 
Wykonanie warstwy wierzchniej dachu. 

Jako warstwę wierzchnią należy stosować papę zgrzewalną modyfikowaną 
podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do 
powierzchni dachu. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
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wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
podłużny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni 
dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Wykonać obróbkę z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm i wprowadzić ją na 
połać dachową na odległość min. 15cm. Styk obróbki należy przesłonić paskiem papy. Brzeg 
papy w pobliżu zagięcia blachy okapowej przycisnąć w czasie zgrzewania wałkiem 
i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy asfaltowej.  
 Przy wykonywaniu pokrycia należy wykonać kominki wentylacyjne o Ø75 mm i wysokości 
300mm, w ilości min. 1szt. na 50 m2 osadzone w obszarze najwyższych powierzchni dachu. 

Zastosować papę o parametrach nie gorszych niż: 
• siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 800N/600N, 
• wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%, 
• giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30 mm - 25ºC, 
• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h +100ºC, 
• grubość papy: 5,2±0,2mm, 
• kolor ciemno brązowy 
• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2. 

• i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy asfaltowej.  
 
5.5 Wykonanie poł ączenia połaci dachowej z elementami pionowymi 

Obróbkę kątową połączenia połaci dachowej z elementami pionowym należy 
wykonać w systemie dwuwarstwowym (papa podkładowa i nawierzchniowa).  
           Na pionowych elementach tj. uskok dachu, kominy powierzchnie należy również 
zagruntować środkiem asfaltowym np. ICOPAL – Siplast Primer na wysokość min. 20cm. 
Aby nie załamywać papy pod kątem 900 oraz zapobiec odklejeniu się papy na krawędzi styku 
połaci dachowej z powierzchnią pionową stosuje się listwy styropianowe laminowane papą o 
przekroju trójkątnym 10x10cm tzw. IZOKLINY. Zgrzew papy podkładowej poza IZOKLINEM, 
zarówno na połaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosić min 12cm. Aby 
zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza się papę nawierzchniową ok. 10cm poza 
krawędź papy podkładowej. Na powierzchni pionowej papę należy dodatkowo przymocować 
listwą dociskową (odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm). Styk listwy ze 
ścianą wypełniamy uszczelniaczem na bazie bitumu DEN BRAVEN ROOFPLAST. 
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5.6 Wykonanie obróbek blacharskich, podokienników s talowych, orynnowania 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować 

istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia zamontować 
nowe elementy obróbek wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm z powłoką w 
kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem 
parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia muru podokiennego, wykonać 
warstwę spadkową, powierzchnię oczyścić, zagruntować i ocieplić styropianem gr.2-3cm. 
Należy pamiętać o obmiarach z natury. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5cm. Styk 
połączenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie 
dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów 
blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio 
wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.  

Orynnowanie wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej o średnicach jak dla 
stanu istniejącego: rynna – Ø150mm, rury spustowe - Ø120mm. Orynnowanie prowadzić po 
istniejących trasach (zmiana lokalizacji jednej rury spustowej wg części rysunkowej) rynny 
wyprowadzić poza gzyms (rynny wiszące zamiast układanych na gzymsie). Rury spustowe 
zlokalizowane we wnękach wyprowadzić przed ocieplenie, natomiast wnęki wypełnić wełną 
mineralną i zabudować płytą OSB-3. Istniejące czyszczaki żeliwne wymienić na nowe z PCV 
o Ø120mm łączone metodą wciskową. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunąć od 
budynku o grubość warstwy docieplenia zastosowanego na budynku i zamontować do 
istniejących przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki. W 
miejscach połączeń zastosować uszczelniacz. 

 
5.7 Instalacja odgromowa 
Odtworzenie instalacji odgromowej instalacji odgromowej ścian i dachu. Montaż z materiałów 
i o parametrach jak dla stanu istniejącego: przewód Fe/Zn Ø8mm,  zgodnie z normą PN-IEC 
61024-1:2001. Zwody pionowe prowadzić w rurach do instalacji odgromowej np. Elkobis 
104.1 PL. Zamontować skrzynki kontrolne. Uziomy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić na 
nowe. Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1  Kontrola, jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2 Kontrola wykonania pokry ć 

 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 
6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
podany w normie PN-98/B-10240  
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
6.3.3 Remont kominów: 
Kontroli, jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonaniarobót z 
zgodności z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące kontrole i badania 
w trakcie prac: 
- stan techniczny komina po rozebraniu góry komina i zbiciu tynków ( jeżeli taka potrzeba 
zachodzi ),W przypadku stwierdzenia złej przyczepności cegieł (luźnych i odspojonych) 
zaleca się rozbiórkę części komina i wymurowanie go na nowo. 
-murowanie ścian tj. prawidłowość wiązań, spoiny, cegła, sposób montażu klamer 
włazowych 
-zbrojenie i szalunek czapki kominowej 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych wdokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Podczas wykonywania robót budowlanych należyzwrócić szczególną uwagę na 

wykonywanie następujących rodzajach prac. 
Podczas prac na wysokości powyżej 1 m od poziomu terenu – stosować stabilne, 
atestowane rusztowania, blaty rusztowanie z bali gr min 50mm, rozpostarte na całej 
szerokości rusztowań, materiał składować równomiernie i nie przeciążać. Bezwzględnie 
należy montować stężenia rusztowań i balustrada ochronne. Materiał podawać za 
pomocąbloczków, wciągarek lub Żurawików budowlanych. Stosować pasy bezpieczeństwa 
mocowane do elementów stałych budynku. Stosować kaski , sprzęt ochrony osobistej typu 
ubranie robocze, rękawice, buty. Materiał podawać za pomocą bloczków. Wszystkie roboty 
winny być nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
9 ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Odbiór pokrycia z papy 
9.1.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić 
przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek 
papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
9.1.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
9.1.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych ikońcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100 m2 
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10 ODBIÓR REMONTU KOMINÓW, OBRÓBEK BLACHARSKICH, RY NIEN I RUR 
SPUSTOWYCH POWINIEN OBEJMOWAĆ: 

10.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
c) odbiorowi częściowemu  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji 
10.1.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
10.1.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
10.1.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
10.1.4. Sprawdzenie prawidłowości robót wykonywanych przy remoncie kominów. 
10.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  ijednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.  
10.3  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg. 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie 
odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci 
dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 
przeprowadzać za pomocą łatykontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 
mm. 
10.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
 
11 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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12 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu 
szklanego. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 988 - 1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych dla budownictwa, 
 
 
 
 
 

 

 


